



DESPACHO ADMINISTRATIVO

Processo nº 1767/2020

À: Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Resposta a Pedido de Esclarecimento da empresa DEURB CONSULTORIA EIRELI.

Senhor Presidente,

Em atenção aos Pedidos de Esclarecimentos da empresa DEURB CONSULTORIA EIRELI, faz-se as seguintes alterações:

1. Esclarecimentos sobre o item 9.2.3.

ITEM 9.2.3.

Onde se lê:

“9.2.3. Não serão aceitos Certidões de Acervo Técnico ou Atestados de projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica;”

Ler-se-á:

“9.2.3. Não serão aceitos Certidões de Acervo Técnico ou Atestados de fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica;”

2. Esclarecimentos sobre o ANEXO I, que trata o item 17.3.1.

“17.3. Acompanharão obrigatoriamente as Propostas Comerciais, como partes integrantes da mesma, os seguintes anexos, os quais deverão conter o nome da LICITANTE, a assinatura e o título profissional do engenheiro ou arquiteto responsável técnico pela LICITANTE que os elaborou, e o número da Carteira do CREA ou CAU deste profissional:

17.3.1. Planilha Orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais, de acordo com os quantitativos da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE constante do Anexo I, com preços unitários e totais dos itens, em algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, na moeda nacional.”

Resposta - A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE do Anexo 1, mencionada no item 17.3.1, é a mesma apresentada no item 18.1 do Projeto Básico. De todo modo, apresentamos aqui as Planilhas Orçamentária e do Cronograma Físico Financeiro.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Núcleo de Instalação Predial – NUINP

NUINP/ALEMA


Proc. nº 1767/2020

Fls. Nº 324

Rubrica

ANEXO 1: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
01	Investigação patológica com apresentação de Laudo Técnico e elaboração de Projetos Executivos, incluindo Estudos Preliminares, Projeto Básico, Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e demais documentos necessários à contratação de empresa especializada para correção dos problemas identificados no prédio do Complexo de Comunicação e na Rampa de Acesso ao Plenário, da ALEMA.	72.696,69



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

Instalada em 16 de fevereiro de 1835

Núcleo de Instalação Predial – NUINP

NUINP/ALEMA

Proc. nº 1767/2020

Fls. Nº 325

Rubrica

ANEXO 2 - CRONOGRAMA FISICO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ORÇAMENTO (RS)	%	30 DIAS - 1ª Medição		60 DIAS - 2ª Medição		90 DIAS - 3ª Medição		Valor Acumulado		SALDO
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	
1.	ETAPA 1 – Item 7.2 do Projeto Básico	21.809,00	30,0%	100,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	30,0%		
2.	ETAPA 2 – Item 7.3 do Projeto Básico	21.809,00	30,0%	0,0%	0,00	100,0%	0,00	0,0%	0,00	60,0%		
3.	ETAPA 3 – Item 7.4 do Projeto Básico	29.078,69	40,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,00	100,0%	0,00	100,0%		
	TOTAL GERAL	72.696,69	100,0%	30,0%		30,0%		40,0%		100,0%		
	TOTAL ACUMULADO			30,0%		60,0%		100,0%				

São Luís, 17 de junho de 2021.

Atenciosamente,

Jaydran Fernandes Brito

Mat.1663079

Núcleo de Instalação Predial

Geraldo Oliveira Junior
Subdiretor de Manut. e Serviços

Mat.: 1646314