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OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a elaboracao de
estudos e projetos de engenharia e arquitetura, resultando nos projetos basico
e executivo, para a construcdo do Edificio do Complexo de Servigos da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhao, a ser edificado na Avenida
Jerénimo de Albuquerque, s/n°, Sitio Rangedor, Cohafuma — Séo Luis/Ma.
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REDATOR: Fernando Fillipe Santos Marqgues.
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3451/2016-ALEMA

EDITAL

PREAMBULO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO — ALEMA, por intermédio da
Presidente da Comissao Permanente de Licitagdo — CPL que este subscreve, instituida pela Resolugao
Administrativa n° 232, de 31 de marco de 2016 da Mesa Diretora, publicada no Diario Oficial da Assembleia
na edicdo do dia 03 de maio de 2016, com as substituicGes efetivadas pelas Resolu¢des n° 605/2016 e n°
630/2016 e novas designacdes por meio da Resolug¢édo n° 643/2016, torna publico para conhecimento dos
interessados que realizara licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA, do
tipo MENOR PRECO, mediante as especificacbes e condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitagcdo seré regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, com o
tratamento diferenciado previsto na Lei Estadual n® 9.529, de 23 de dezembro de 2011, e regulamentado pela
Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015; Resolucdo Administrativa n° 788, de 16 de agosto de
2011 e demais normas pertinentes a espécie.

A sessdo publica de realizagédo da Tomada de Precgos sera realizada no dia 02 de dezembro de
2016, 09h30min, no Auditério da sala de Comissdo Permanente de Licitagcdo — CPL, no prédio sede da
ALEMA, Palacio Manoel Beckman, localizado a Avenida Jerdnimo de Albuquerque, s/n°, sala 115, Sitio
Rangedor, Bairro Cohafuma, Sao Luis/MA.

Os servicos objeto deste Edital deverdo ser executados em total observancia as normas
estabelecidas pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e pelo Projeto Basico, ANEXO | deste
Edital.

1. DAS DISPOSICOES INICIAIS

1.1. As licitantes devem ater-se a fiel observancia dos procedimentos estabelecidos neste Edital e seus
anexos, podendo qualquer interessado assistir a sessdo, desde que nao interfira de modo a perturbar ou
impedir a realizagdo dos trabalhos.

1.2. Este Edital podera ser obtido na Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL da ALEMA, no endereco
indicado no preambulo, no horério das 8h as 12h e das 14h as 18h, de segunda a quinta-feira e na sexta-feira
das 8h as 14h.

1.3. O Edital encontra-se também disponivel no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opgao “Licitagdes”,
somente para consulta dos interessados.

1.4. Ao adquirir copia do Edital pelo site, o interessado devera cadastrar o nome da empresa, CNPJ, endereco
em que recebera notificacéo, fone, fax, e-mail e celular, se houver, nome do responsével da empresa, e ainda
comunicar qualquer mudanca posterior, sob pena de reputar-se vdlida a notificacdo encaminhada ao
endereco fornecido.

1.5. Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagao desta licitagdo na
data acima mencionada, o evento sera automaticamente transferido para o primeiro dia Gtil subsequente,
salvo comunicagao em contrario.

1.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o dia do
vencimento.

1.7. A Presidente da Comissdo podera restringir o acesso ao recinto onde se desenvolve a sesséo desta
licitacdo a pessoal previamente identificado.
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1.8. E proibido, expressamente, as licitantes ou interessados presentes a sesséo desta licitagdo, sob pena de
apreenséao do aparelho utilizado e adocdo das devidas providéncias legais:

a) fotografar, gravar ou filmar qualquer pessoa presente no recinto, em respeito aos direitos decorrente da
imagem, sem a prévia e expressa autorizacdo da Diretoria de Comunicacao Social da ALEMA;

b) fotografar qualquer documento, considerando a possibilidade de posterior concessdo de coépias
mediante solicita¢@o, devidamente justificada.

1.9. E facultado & Presidente da Comissao:

a) promover, em qualquer fase da licitacéo, diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo
do processo;

b) solicitar aos setores competentes da ALEMA a elaboracdo de pareceres técnicos ou juridicos para
fundamentacéo de suas decisdes;

c) no julgamento da Documentacéo de Habilitacdo e da Proposta de Precos sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia destes documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
acessivel a todos os interessados;

d) relevar omissdes puramente formais observadas na Documentacao de Habilitacdo ou na Proposta de
Precos, desde que ndo contrariem a legislagdo e ndo comprometam a lisura da licitagao;

e) restringir o uso de celulares e outros meios de comunica¢éo durante a sesséo para evitar tumulto na
realizagcéo dos trabalhos;

f) suspender os trabalhos das sessdes publicas para analise de documentos, diligéncias, pareceres
técnicos ou juridicos, quando do julgamento da Documentacéo de Habilitagdo e da Proposta de Precgos.

1.10. Qualquer divergéncia entre o Termo de Referéncia (ANEXO 1) e o Edital, prevalecera o Edital.
1.11. Qualquer divergéncia entre as especificacdes, obrigacdes ou condi¢cdes existentes entre o Termo
de Referéncia (ANEXO I) e a minuta do Contrato Administrativo (ANEXO X), prevalecerdo as clausulas

contratuais.

1.12. Os casos omissos e eventuais duvidas quanto a aplicacdo deste Edital serdo resolvidos pela ALEMA,
com base na Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes a espécie.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem como objeto a contratacdo de empresa especializada para a elaboragéo de
estudos e projetos de engenharia e arquitetura, resultando nos projetos basico e executivo, para a construgao
do Edificio do Complexo de Servigos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhao, a ser edificado na
Avenida Jerénimo de Albuquerque, s/n °, Sitio Rangedor, Cohafuma — Sao Luis/Ma.

2.2. Os servicos ser@o executados sob o regime de execucao indireta, empreitada por preco global.

2.3. O prazo de execucdo dos servicos € de 90 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de
recebimento da Ordem de Servico, obedecendo as etapas sucessivas abaixo:

Etapa | — Levantamento Cadastral, Servigos Topograficos e Geotécnicos: 15 dias consecutivos;
Etapa Il — Estudo Preliminar: 15 dias consecutivos;
Etapa Ill — Projeto Basico: 30 dias consecutivos;

Etapa IV — Projeto Executivo: 20 dias consecutivos;

Palacio Manoel Beckman. Avenida Jerénimo de Albuquerque, sh°, Sitio Rangedor, Bairro Cohafuma. S&o Luis/MA. Telefones: 3269-3737 e (FAX) 3269-3445
Edital da Tomada de Pregos n°® 005/2016-CPL/ALEMA - servigo de elaboragdo de estudos e projetos de engenharia e arquitetura



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO

Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Comiss&o Permanente de Licitagéo — CPL

Etapa V — Relatérios Técnicos, Registros, Licengas e Taxas: 10 dias consecutivos.

2.4. O valor global estimado desta licitacédo € de R$ 153.076,49 (cento e cinquenta e trés mil setenta e seis
reais e quarenta e nove centavos), conforme Planilha Orcamentaria, Anexo VIII deste Edital.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar desta licitacdo as pessoas juridicas que tenham ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto, expresso no estatuto ou contrato social, e que atendam atodas as exigéncias quanto
aos requisitos da Documentacédo de Habilitagdo e da Proposta de Precos.

3.1.1. A teor do disposto no art. 22, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/1993, as empresas deverdo apresentar
Certificado de Registro Cadastral — CRC, expedido por 6rgdo da Administracao Publica Federal, Estadual
ou Municipal.

3.1.2. As empresas que nao dispée de CRC vigente, expedidos pelos érgaos indicados no item 3.1.1,
poderdo se cadastrar junto a esta Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL/ALEMA até o terceiro dia
anterior & data do recebimento das Propostas, desde que atendam a todas as exigéncias para
cadastramento relativas a documentacdo de habilitacdo juridica, qualificagdo econdmico-financeira e
regularidade fiscal e trabalhista. Apés verificagdo destes documentos, a Comissédo expedira Certificado de
Registro Cadastral — CRC.
3.2. Ndo podera participar desta licitagéo, diretamente ou indiretamente, pessoas juridicas:
a) cujo objeto social ndo seja pertinente nem compativel com o objeto desta licitacao;

b) em regime de consércio, qualquer que seja sua forma de constituicdo, e empresas controladas,
coligadas, interligadas ou subsidiarias entre si;

¢) que se encontrem em processo de dissolucao, recuperacao judicial, recuperacdo extrajudicial, faléncia,
concordata, fuséo, cisédo ou incorporacao;

d) que se apresentem na qualidade de subcontratada;
e) que tenham sdcios, gerentes ou responsaveis técnicos que sejam servidores publicos da ALEMA;

f) suspensas de participar de licitacdo e impedidas de contratar com a Administragcdo, conforme art. 87,
inciso Ill, da Lei Federal n® 8.666/1993, durante o prazo da sancéo aplicada;

g) impedidas de licitar e contratar com o Estado do Maranhdo, conforme art. 7° da Lei Federal n°
10.520/2002, durante o prazo da sanc¢éo aplicada;

h) declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, conforme art. 87, inciso
IV, da Lei Federal n°® 8.666/1993,;

i) proibido de contratar com a Administragdo Publica, em razdo do disposto no art. 72, § 8°, V, da Lei
Federal n® 9.605/98;

j) proibido de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei Federal n° 8.429/92;
k) sociedades empresariais estrangeiras ndo autorizadas a funcionar no Pais;
l) integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, socios ou

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em
comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;
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m) que mantem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou familiar com
servidores da Comissdo Permanente de Licitacdo da ALEMA;

n) enquadradas nas demais vedacdes estabelecidas no art. 9° da Lei Federal n® 8.666/1993.
3.3. A simples apresentacdo da Proposta de Precos implicard, por parte da licitante, de que inexistem fatos
que impecam a sua participacdo na presente licitacdo, eximindo assim a Comissdo Permanente de Licitacdo
do disposto no art. 97 da Lei Federal n°® 8.666/1993.

4. DA IMPUGNACAOQ E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer cidadéo é parte legitima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicagcéo da
legislacdo, desde que protocole o pedido junto & Comisséo até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitacao, devendo nesse caso a Comisséo julgar e responder a impugnagao
em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no art. 113, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

4.1.1. No caso de empresa interessada em participar da licitagdo, o prazo para impugnacao sera até o
segundo util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, nos termos do art. 41, § 2°, da Lei
Federal n° 8.666/1993.

4.2. O prazo para impugnacéo deste Edital é decadencial e as peticdes protocoladas apds o prazo serdo
consideradas intempestivas.

4.3. As impugnacdes ou pedidos de esclarecimentos deverdo ser dirigidos & Presidente e protocoladas na
sala desta Comissao Permanente de Licitacdo, no endereco indicado no Preambulo, no horario das 8h as
12h e das 14h as 18h, de segunda a quinta-feira e na sexta-feira das 8h as 14h.

4.4. A Presidente podera auxiliar-se do apoio dos setores da ALEMA para responder as impugnacdes ou aos
pedidos de esclarecimentos.

4.5. Quando o acolhimento da impugnacéo ou do pedido de esclarecimento resultar em modificacdo que afete
inquestionavelmente os itens deste Edital pertinentes & formulacdo das Propostas de Pregos ou a
Documentacgdo de Habilitacdo, a Presidente suspendera a sessao de abertura e designard nova data para a
realizagdo do certame, com fixacdo do prazo igual ao inicialmente estabelecido e divulgacdo pela mesma
forma que se deu o texto original.

4.5.1. Se a resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento ndo ocorrer no prazo estabelecido, a
Presidente da Comissédo podera declarar o adiamento desta licitagdo no ato da sessao designada para
abertura do certame.

4.6. As respostas as impugnacdes e aos pedidos de esclarecimentos serdo comunicadas ao consulente e a
todos os demais interessados desde que tenham adquirido copia deste Edital na sala desta Comisséo
Permanente de Licitacdo e/ou tenham se cadastrado no site da ALEMA.

4.6.1. A Comissao também disponibilizara as respostas na pagina www.al.ma.gov.br.

4.6.2. Ao receber o Edital na sede da ALEMA ou ao acessar o Edital no site da ALEMA, o interessado
estard ciente da necessidade de acompanhamento de eventuais alteracfes, notificacbes e
comunicagdes, na pagina www.al.ma.gov.br e no Diario Oficial da ALEMA.

4.7. Em hipétese alguma serdo aceitos entendimentos verbais entre interessados e a Presidente e demais
servidores da Comissédo Permanente de Licitacao.

4.8. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatorio até
o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

4.9. A entrega da Proposta de Precos, sem interposicdo tempestiva de Impugnacéo, implicara na plena
aceitacdo das condicBes estabelecidas no presente Edital.
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5. DO CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES

5.1. Para o credenciamento deverdo ser apresentados os seguintes documentos, em separado dos
Envelopes n° 01 e 02:

a) tratando-se de representante legal: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas
as suas eventuais alteracdes, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por a¢gGes, acompanhado de documentos de
eleicdes de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigac6es em decorréncia de tal investidura;

b) tratando-se de procurador de Microempresa — ME ou da Empresa de Pequeno Porte — EPP:
instrumento de procuragéo, publico ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO IlI), no qual constem
poderes para representa-la no ato da sesséo publica, interpor recursos ou desistir de sua interposicao
e praticar todos os demais atos pertinentes a esta licitacdo;

b.1) procuracéo por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverdo estar acompanhadas de
cOpia do documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na
alinea "a";

b.2) instrumento de procuracdo, publico ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO Il) deverao,
obrigatoriamente, sob pena de n&o ser aceito o credenciamento, ser firmados por tantos
responséveis pela empresa, quantos estabeleca o contrato social ou estatuto de constituicdo, com
permissdo para outorgar poderes no que tange a sua representatividade;

c) cépia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante
(legal ou procurador) da empresa interessada.

5.2. Os documentos necesséarios ao credenciamento poderdo ser apresentados em original ou copia
previamente autenticada por cartorio competente ou por servidor da Comissdo Permanente de Licita¢éo, ou
por publicacdo em 6rgdo da Imprensa Oficial.

5.2.1. A autenticagdo por servidor da Comissdo Permanente de Licitacdo podera ser realizada até o dia
Gtil anterior a data marcada para a sessdo de abertura desta licitagdo, na Avenida Jerbnimo de
Albuquerque, s/n°, sala 115, Sitio Rangedor, Cohafuma, S&o Luis/MA, no horéario das 8h as 12h e das 14h
as 18h, de segunda a quinta-feira e na sexta-feira das 8h as 14h.

5.2.2. Somente serdo aceitas copias legiveis e ndo serdo aceitos documentos cujas datas estejam
rasuradas.

5.3. E facultada a apresentacdo do credenciamento de que trata o item 5.1. A ndo apresentacdo ou a
incorrecdo insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento ndo inabilitara ou desclassificara a
licitante, mas impedira o seu representante de se manifestar ou responder em nome da empresa durante as
sessdes publicas.

5.4. Nao sera admitida a participacdo de dois representantes para a mesma empresa, bem como de um
mesmo representante para mais de uma empresa.

5.5. Os documentos de credenciamento seréo conferidos pela Comisséo a cada sesséo publica realizada. Na
hipotese de substituicao da pessoa inicialmente credenciada, novo credenciamento devera obedecer a regras
do item 5.1 deste Edital.

5.6. Antes de concluir o credenciamento, a Presidente da Comisséo devera consultar os seguintes cadastros,
com o intuito de verificar o eventual descumprimento de condi¢des de participacéo:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, atualmente mantido pelo Ministério
da Transparéncia, Fiscalizac&o e Controle (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade —
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CNIAL, mantido pelo Conselho Nacional de Justica - CNJ
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php).

5.6.1. A consulta ao CNIAI sera realizada em nome das pessoas juridicas licitantes e também de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei Federal n°® 8.429/1992, que prevé, dentre as san¢des impostas
ao responsavel pela préatica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja so6cio majoritario.

5.6.2. Constatada a existéncia de sanc¢éo, a Presidente da Comissdo excluira sumariamente do certame
a licitante, por falta de condicdo de participacdo, conforme previsto no item 3.2 deste Edital.

5.7. Encerrada a fase do credenciamento, serdo recebidos os Envelopes contendo a Documentagédo de
Habilitagdo e a Proposta de Precos.

6. DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES

6.1. No dia, hora e local citados no preAmbulo deste Edital e apdés o credenciamento, a licitante devera
apresentar a Documentacdo de Habilitagdo e a Proposta de Precos, em envelopes distintos, opacos,
devidamente lacrados e rubricados em seus fechos, com os seguintes dizeres em sua parte externa:

ENVELOPE N° 01 ENVELOPE N° 02

Documentacgéo de Habilitagdo Proposta de Precos

Tomada de Pregos n° 005/2016-CPL/ALEMA Tomada de Pregos n° 005/2016-CPL/ALEMA
Assembleia Legislativa do Estado do Maranh@o | Assembleia Legislativa do Estado do Maranhéo

Data: 02/12/2016 Data: 02/12/2016
Hora: 09h30min Hora: 09h30min
Razdao Social da Pessoa Juridica Licitante Razdo Social da Pessoa Juridica Licitante

6.2. Ndo serd admitida a entrega de apenas um envelope.

6.3. Nao serdo consideradas Documentac¢éo de Habilitagdo e Propostas de Pre¢os apresentadas por internet
(e-mail), via postal ou fac-simile.

6.4. ApOs a entrega dos envelopes, aquele contendo a Propostas de Precos sera rubricado pela Presidente,
membros da CPL e representantes credenciados das licitantes.

6.5. Os documentos de habilitacao exigidos deverdo ser legiveis e poderdo ser apresentados no original ou
por qualquer processo de coépia previamente autenticada por Cartério competente ou por servidor da
Comissédo Permanente de Licitagcdo — CPL da ALEMA, mediante a apresentacdo do documento original, ou
ainda por publicacdo em érgéo de Imprensa Oficial.

6.5.1. A autenticacao por servidor da Comissdo Permanente de Licitacdo da ALEMA podera ser realizada
até o dia util anterior a data marcada para a sessao de abertura deste Pregdo, na Avenida Jerdnimo de
Albuquerque, s/n°, sala 115, Sitio Rangedor, Cohafuma, Sao Luis/MA, no horéario das 8h as 12h e das 14h
as 18h, de segunda a quinta-feira e na sexta-feira das 8h as 14h.

6.5.2. Somente serdo aceitas coOpias legiveis e ndo serdo aceitos documentos cujas datas estejam
rasuradas.

6.6. Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou copias em
fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gréaficos ou catalogos, apenas como
forma de ilustracdo das Propostas de Preco.

6.7. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documentos” em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital.

6.8. Ap6s abertura dos envelopes, a Documentacdo de Habilitagdo e a Proposta de Precos deverao ser
juntados aos autos do Processo e ndo serdo devolvidas a licitante.
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6.9. Os documentos constantes nos Envelopes n° 01 e 02 deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados
sequencialmente e na ordem indicada neste Edital.

7. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

7.1. As licitantes, inclusive as Microempresas — ME ou Empresas de Pequeno Porte — EPP, deverdo
apresentar a Documentagéo de Habilitagdo em 01 (uma) via, no Envelope n°® 01, devidamente fechado e
rubricado no fecho, identificado conforme itens 6.1 e 6.2 deste Edital, conforme o caso, contendo os
seguintes documentos referentes a:

7.1.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Certificado de Registro Cadastral — CRC, expedido por 6rgdo da Administracdo Publica Federal,
Estadual ou Municipal;

b) Declaracdo da Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitagdo, a teor do disposto no art.
32, § 2° da Lei Federal n° 8.666/1993, conforme modelo constante no Anexo Il deste Edital.

7.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (INSS), mediante Certidao

Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo, expedida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente as

contribui¢cdes previdenciérias e as de terceiros;

a.l) a prova de regularidade com a Previdéncia Social do Contribuinte Individual — sera efetuada
mediante a apresentacdo da Declaracéo de Regularidade de Situacdo do Contribuinte Individual —
DRS-CI, expedida exclusivamente pelo Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, conforme
Portaria Conjunta RFB/PGNF n° 1.751/2014;

b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da licitante, mediante:

b.1) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais;

b.2) Certiddo Negativa de Inscri¢do de Débitos na Divida Ativa;

b.3) quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentagdo de uma Unica certid&o,
e nela ndo constar expressamente essa informacéo, a Presidente da Comissao poderd diligenciar
para dirimir eventuais duvidas;

c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, mediante:

c.1) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais (ISSQN e TLVF);

c.2) Certiddo Negativa de Inscricdo de Débitos na Divida Ativa;

c¢.3) quando a prova de regularidade for comprovada mediante a apresentacdo de uma Unica certidao,
e nela ndo constar expressamente essa informacao, a Presidente da Comissao podera diligenciar

para dirimir eventuais dividas;

d) prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo, mediante Certificado de
Regularidade emitido pela Caixa Econémica Federal,

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagéo
da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

f) Declaracdo de Protecdo ao Trabalho do Menor, informando que ndo possui, em seu quadro de
pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
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qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal de 1988 e do art. 27,
inciso V, da Lei Federal n® 8.666/1993, incluido pela Lei Federal n°® 9.854/1999, conforme Anexo IV
deste Edital.

7.1.3. QUALIFICACAO TECNICA

a) Registro ou inscricao da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no

b)

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regiéo da sede da empresa;

Registro ou inscricdo dos Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU da regido da sede
da empresa. A Certiddo deverd ser expedida em nome dos profissionais indicados na Declaracéo
constante na préxima alinea;

c) Declaracdo Formal Indicando os Responsaveis Técnicos que se responsabilizardo pela execucao

dos servigos, com nome, profissédo, RG, CPF e nimero do Registro Profissional, considerando a Equipe
Técnica minima exigida no item 7.2 do Termo de Referéncia (Anexo 1), composta por 1 (um) Arquiteto
e Urbanista, 1 (um) Engenheiro Civil e 1 (um) Engenheiro Eletricista, conforme modelo constante no
Anexo V deste Edital;

c.1) A licitante devera indicar qual dos Responsaveis Técnicos atuara como Coordenador dos servigos.

c.2) a comprovacgéo do vinculo profissional dos Responsaveis Técnicos no julgamento desta licitacdo
sera feita mediante copia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
gue demonstre a identificacdo do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou mediante
Certiddo do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de
Prestacéo de Servicos registrado no respectivo Conselho de Classe da regido competente, em que
conste o profissional como responséavel técnico, ou ainda Declaracdo de Contratagdo Futura do
profissional detentor do Atestado, desde que acompanhada de Declaragéo de Anuéncia expressa
do profissional;

¢.3) quando o Responsével Técnico indicado for dirigente ou sdcio da licitante, tal comprovacgéo sera
feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA e/ou CAU, devidamente
atualizados;

c.4) é vedada a indicagdo de um mesmo Responsavel Técnico para mais de uma licitante, fato este
gue inabilitara todas as envolvidas;

¢.5) os profissionais indicados para fins de comprovacgéo da capacitagdo técnico-profissional deverao
ser os Responsaveis Técnicos, cada um em sua area especifica, com atribuicdo de acompanhar a
execucdo dos servicos de que tratam o objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela ALEMA,

d) Qualificagao Técnico-Profissional — comprovagéo de que os Responsaveis Técnicos, indicado(s) na

alinea “c”, sdo detentores de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, nos termos do item 7.2 do
Termo de Referéncia (Anexo 1), ora transcrito:

d.1) 01 (um) Arquiteto e Urbanista, com comprovada experiéncia em projetos de edificacbes, sendo
esta comprovagdo através de atestados ou certiddes fornecidos por pessoa de direito publico ou
privado, devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT;

d.2) 01 (um) Engenheiro Civil, com comprovada experiéncia em projetos estrutural, hidraulico e
sanitario, sendo esta comprovacao através de atestados ou certidées fornecidos por pessoa de
direito publico ou privado, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico — CAT;
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d.3) 01 (um) Engenheiro Eletricista, com comprovada experiéncia em projetos de instalacdes elétricas,
SPDA, telefénico e cabeamento estruturado, sendo esta comprovacao através de atestados ou
certiddes fornecidos por pessoa de direito publico ou privado, devidamente registrados no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidado(6es) de Acervo Técnico — CAT.

d.4) deverdo constar, preferencialmente, das Certid6es de Acervo Técnico ou dos Atestados Técnicos
registrados no CREA e/ou CAU, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos
servicos, nome do Contratante e da Contratada, nome dos responsaveis técnicos, seus titulos
profissionais e nUmeros de registros no CREA e/ou CAU,;

e) Qualificagcdo Técnico-Operacional — comprovacdo de que a propria licitante seja detentora de
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter a
empresa executado servigos com caracteristicas técnicas semelhantes ao objeto desta licitacéo.

e.1l) deverao constar, preferencialmente, das Certidées de Acervo Técnico ou dos Atestados Técnicos
registrados no CREA e/ou CAU, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos
servigos, nome do Contratante e da Contratada, home dos responsaveis técnicos, seus titulos
profissionais e numeros de registros no CREA e/ou CAU;

f) VISTORIA TECNICA OBRIGATORIA — a licitante devera vistoriar a Sede da ALEMA, conforme exigido
no item 10 do Termo de Referéncia, e apresentar Declaracdo de Vistoria ao Local dos Servicos
expedida pela Subdiretoria de Manutencéo e Servigos, de acordo com o0 modelo constante no Anexo
VI deste Edital;

7.1.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis do ultimo exercicio social, jA exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, avaliada pelo
indice de Liquidez Geral (ILG) e indice de Liquidez Corrente (ILC) os quais dever&o ser iguais ou
maiores que 1 (um), aplicando-se as seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC = Atlv_o Clr(_:ulante > 1
Passivo Circulante

a.l) as férmulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao Balanco
Patrimonial e Demonstracdes Contabeis. Caso o Memorial ndo seja apresentado, a Presidente se
reserva o direito de efetuar os célculos;

a.2) a licitante que apresentar resultado MENOR QUE UM nos indice de Liquidez Geral (ILG) e indice
de Liquidez Corrente (ILC) deverd comprovar Capital Social ou Patriménio Liquido minimo
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para esta licitacdo;

a.3) na hipétese de alteracdo do Capital Social, ap0s a realizacdo do Balanco Patrimonial, a licitante

devera apresentar documentacgéo de alteracdo do Capital Social, devidamente registrada na Junta
Comercial ou Cartorio em que o Balango for registrado;
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a.4) as empresas constituidas no exercicio social em curso, em substituicdo ao Balanco Patrimonial,
deverao apresentar o Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante;

a.5) serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balanco Patrimonial e Demonstracdes
Contébeis assim apresentados:

a.5.1) publicados em Diario Oficial; ou
a.5.2) publicados em jornal de grande circulagéo; ou
a.5.3) registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante; ou

a.5.4) por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento;

a.6) o Balanco Patrimonial e as Demonstracdes Contdbeis deverdo estar assinados por contador
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

a.7) a pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendario,
mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal n® 8.981/1995, devera apresentar, juntamente com
o Balancgo Patrimonial, copias dos Termos de Abertura e Encerramento da Livro Caixa;

a.8) as pessoas juridicas obrigadas a Escrituracao Contébil Digital - ECD deverao apresentar o Balanco
Patrimonial e os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Contabil Digital, acompanhado do
Termo de Autenticacdo expedido pela Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante. Estes
documentos deverdo ser impressos diretamente do SPED;

b) Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de
abertura desta licitac@o, quando ndo vier expresso o prazo de validade.

7.1.5. Outros Documentos

a) Certiddo Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranh&o, de acordo com o art. 1° do
Decreto Estadual n® 21.040/2005, para empresarios e sociedades empresariais do Estado do
Maranh&o, referente ao ano corrente;

b) Declaragdo de Enquadramento e/ou Reenquadramento, Certiddo Especifica ou Certiddo
Simplificada, emitidas pela Junta Comercial competente, que comprove o enquadramento da licitante
como Microempresas — ME ou Empresas de Pequeno Porte — EPP, para efeito do disposto nos artigos
43 a 45 da Lei Complementar n° 123/2006;

b.1) as licitantes que estiverem obrigadas a apresentacdo da Certiddo prevista na alinea “a” deste
Edital, poderdo utilizar-se deste mesmo documento para comprovar o enquadramento acima
previsto, desde que a citada Certiddo faca referéncia expressa a Lei Complementar n°® 123/2006.

7.2. E de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessarios a
habilitacéo.

7.3. As declarag8es e outros documentos julgados necessérios a habilitacao, quando produzidos pela prépria
licitante, deverdo estar emitidas em papel timbrado e conter data, identificacdo e assinatura do titular da
empresa ou do seu representante legal.

7.4. E facultada a autenticac&o nas copias das Certidées de Regularidade Fiscal apresentadas pelas licitantes
cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma especifica.
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7.5. O nimero do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ indicado na Documentacéo de Habilitacdo e na
Proposta de Preco devera ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai prestar os servicos objeto da
presente licitacdo, com excec¢do dos seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade do FGTS, que podera ser da sede da pessoa juridica;

b) Certiddo de Faléncia/Concordata/Recuperacéo Judicial e da Certiddo Conjunta (Negativa ou Positiva com
Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pertinentes a regularidade
com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (INSS), que deverdo ser da sede da pessoa juridica.

7.6. A Comisséo reserva-se ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver divida
e julgar necessério.

8. DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante,
em lingua portuguesa, salvo quanto as expressodes técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal ou
procurador da licitante, com o seguinte contetdo:

a) Carta-Proposta contendo os dados da empresa (razdo social da empresa, endereco, fone/fax, e-mail),
descricdo dos servicos ofertados, prazo de execucdo, prazo de validade da Proposta e valor total
proposto em algarismo e por extenso, data base (més de referéncia), em conformidade com as
guantidades, unidades e especifica¢des previstas no Termo de Referéncia (Anexo 1), de acordo com o
modelo constante no Anexo VIl deste Edital;

a.l) a licitante poderd utilizar modelo proprio, desde que contenha todas as informacdes pertinentes e
constantes da Carta Proposta, de forma que néo altere e/ou descaracterize a substancia do modelo
indicado;

a.2) o CNPJ registrado na Carta-Proposta devera ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por ocasido do
pagamento do objeto contratado;

b) Planilha Orgcamentéaria — com indicagdo dos precos unitarios e totais de cada servi¢o, em algarismos,
e o valor total da Proposta em algarismos e por extenso, em Real (R$), de acordo com as unidades e
0s quantitativos determinados na Planilha Orcamentéaria elaborada pela Administragdo, contida no
Anexo VIII deste Edital;

b.1) somente serdo aceitos precos com até 2 (duas) casas decimais apos a virgula, conforme disp6e a
Lei Federal n° 9.069/1995;

¢) Planilha de Composicao de Pregos Unitarios — por servigo ofertado, em conformidade com a Planilha
Orcamentéria, constando materiais, equipamentos e mao-de-obra com unidades e respectivos custos,
discriminando os percentuais de BDI e encargos sociais aplicados;

c.1) a Proposta devera contemplar o salario normativo da Categoria de Acordo com a Convengéo
Coletiva de Trabalho vigente (2016);

c.2) cada licitante devera elaborar suas composi¢fes de custos incluindo todos os materiais,
equipamentos e mao de obra que entenderem necessarios para a conclusao do servigo, de acordo
com a especificacdo técnica contida no item 5.7 do Termo de Referéncia (Anexo I);

c.3) nos precos cotados deverdo estar inclusos 0s encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servicos, bem assim,
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos;
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c.4) os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deveréo estar considerados
em item especifico — BDI;

c.5) a auséncia de precos na Planilha de Composicdo de Pregcos Unitarios implicard na
desclassificacdo da Proposta da licitante;

d) Planilha de Composicao de Encargos Trabalhistas e Sociais, com no maximo duas casas decimais
apo6s a virgula, devendo a licitante utilizar modelo préprio, desde que contenha todas as informagGes
pertinentes e atenda a legislacdo vigente;

e) Planilha de Composicdo de Beneficio de Despesas Indiretas (BDI), com no maximo duas casas
decimais apds a virgula, devendo a licitante utilizar modelo préprio, desde que contenha todas as
informacdes pertinentes e atenda a legislacao vigente;

e.l) a composicdo de BDI devera observar a Sumula n°® 254/2010-TCU que estabelece que IRPJ e
CSLL nao se consubstanciam em despesas indiretas passiveis de inclusdo do BDI. Os tributos IRPJ
e CSLL néo deverao integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalissima;

f) Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislagdo Trabalhista, Previdenciaria e de
Seguranca e Saude do Trabalho, conforme modelo constante do Anexo IX deste Edital.

8.2. Os documentos exigidos nas alineas “b” a “e” do subitem 8.1 deverdo, necessariamente, ser
assinados pelo representante legal da licitante e por Engenheiro ou Arquiteto, devidamente registrado
no CREA ou CAU, com identificacdo e numero do seu registro, nos termos dos artigos 7° e 14 da Lei
Federal n®5.194, de 24 de dezembro de 1966, e da Resolu¢cdo CONFEA n° 282, de 24 de agosto de 1983.
Os documentos exigidos nas alineas “a” e “f’ do subitem 8.1 deverdo ser assinados pelo
representante legal da empresa licitante.

8.3. Nos precos ofertados deverdo ja estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos,
tributos, contribuicfes, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragédo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto desta licitagc&o.

8.3.1. A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, ndo
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Assembleia Legislativa do Estado do Maranh&o, nem
podera onerar o0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a ALEMA.

8.3.2. No preenchimento das Planilhas deve ser observado, no minimo, os valores dos salarios fixados
nas Convencgdes, Acordos ou Dissidios Coletivos de Trabalho das categorias, e 0s encargos sociais e
tributos de acordo com a legislacéo vigente.

8.3.3. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serdo considerados
como inclusos nos precos, ainda que nao tenham causado a desclassificagcdo da proposta por preco
inexequivel. Nestes casos, a Administracdo ndo deferird pedidos de acréscimo, devendo a licitante
vencedora prestar os servicos sem 6nus adicionais.

8.4. A apresentacdo da Proposta de Precos implica para a licitante a observancia dos preceitos legais em
vigor, bem como a integral e incondicional aceitacdo de todos os termos e condi¢Bes deste Edital, sendo
responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgfes e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitacéo.

8.5. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o contelido da proposta escrita, seja com relagéo a prego,
pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificacdo dos termos originais, ressalvadas apenas
aguelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alteracdes essas que serdo avaliadas pela Comisséao.

8.6. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de ma-fé, e que ndo afete o conteddo ou a
idoneidade da proposta ndo sera causa de desclassificacao.
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8.7. Decorridos o prazo de validade da Proposta, sem convocacéo para a assinatura do Contrato, as licitantes
ficam liberadas dos compromissos assumidos, podendo a ALEMA solicitar a prorrogacéo do prazo de validade
por mais 90 (noventa) dias consecutivos.

8.7.1. A licitante podera recusar ou aceitar o pedido de prorrogacao, entretanto, no caso de concordancia,
a Proposta de Precos ndo podera ser modificada.

8.8. A ALEMA poderd, caso julgue necessario, solicitar maiores esclarecimentos sobre a composicdo dos
precos propostos.

8.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista nesta licitacdo, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

8.10. Nao se admitira Proposta que apresente valores simbdlicos, irrisrios ou de valor zero, incompativeis
com os precos praticados no mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagées de propriedade
da licitante, para os quais ela renuncie & parcela ou a totalidade de remuneracao.

8.11. N&o serdo aceitos Propostas com valor global ou unitario superiores ao estimado ou com precos
manifestamente inexequiveis, nos termos deste Edital.

8.12. N&o se admitira Proposta que apresentar alternativas de precos.

8.13. A licitante que ndo mantiver sua Proposta ficard sujeita as san¢des administrativas estabelecidas no
item 17.1 deste Edital.

9. DA VISTORIA AO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

9.1. Conforme previsto no item 10 do Termo de Referéncia (Anexo 1), a licitante devera, obrigatoriamente,
vistoriar os locais onde serdo executados o objeto desta Tomada de Precos, tendo por objetivo constatar as
condicdes e o grau de dificuldade existentes para elaboracdo dos Projetos, no seguinte endereco: sede da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhdo, situado na Avenida Jerbnimo de Albuquerque, s/n°,
Cohafuma, S&o Luis/MA.

9.2. A vistoria devera ser feita pela licitante até o segundo dia util anterior a data fixada para a abertura da
sessdo publica, nos dias e horarios de expediente, mediante prévio agendamento com a Subdiretoria de
Manutencéo, através do telefone (98) 3269-3278.

9.3. ApGs a realizagdo da vistoria, a Subdiretoria de Manuteng@o e Servigos da ALEMA emitirhd Declaracéo
de Vistoria ao local dos Servicos, conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital, que devera ser
apresentado para fins de qualificagao técnica, em consonancia com o item 7.1.3, alinea “f", deste Edital c/c
art. 30, inciso lll, da Lei Federal n° 8.666/1993.

9.4. Tendo em vista a obrigatoriedade da realizacdo de vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢es e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacdes assumidas em decorréncia desta licitacéo.

10. DO JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

10.1. A presente licitacdo do tipo MENOR PRECO sera realizada pela Comisséo Permanente de Licitagdo —
CPL no dia, hora e local estabelecidos no Preambulo, ocasido em que a Presidente declarara aberta a sessao
publica e iniciard o credenciamento das licitantes de acordo com as normas estabelecidas no item 5 deste
Edital.

10.2. Encerrado o credenciamento, a Presidente da Comissdo receberd os envelopes contendo a
Documentacédo de Habilitacdo e as Propostas de Precos, informando a metodologia a ser desenvolvida e os
esclarecimentos sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

10.3. ApOs a abertura do Envelope n° 01, o julgamento da habilitagdo sera processado com observancia do
seguinte procedimento:
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10.3.1. A Documentagédo de Habilitacdo serd examinada e rubricada pelos membros da Comisséo e pelas
licitantes presentes.

10.3.2. Concluido o exame da documentacdo a Comissdo declarara as licitantes habilitadas ou
inabilitadas, tendo em vista dos critérios estabelecidos neste Edital.

10.3.3. Apods a divulgacao do resultado as licitantes poderdo renunciar ao direito de interpor Recurso
Administrativo, 0 que constard na Ata circunstanciada da Sesséo, procedendo-se de imediato a abertura
dos Envelopes n°® 02 contendo as Propostas de Precos das licitantes habilitadas.

10.3.4. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, na forma do item 10.3.3, a Comissao suspendera a
Sessdo, lavrando Ata circunstanciada dos trabalhos até entdo executados. Nessa hipétese, os Envelopes
n° 02 — Proposta de Precos, devidamente fechados e rubricados pelas licitantes e membros da Comisséo,
permanecerao sob a guarda e responsabilidade da Presidente até que se reabra a Sessao.

10.3.5. As licitantes inabilitadas ser&o devolvidos os Envelopes n° 02 — Proposta de Pregos, devidamente
lacrados, desde que ndo tenha havido Recurso ou apds seu julgamento.

10.3.6. Depois de cumpridas as formalidades do Recurso, a Comissao comunicara as licitantes habilitadas,
por escrito, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, a data, hora e local de reabertura da
sessdo para continuidade do certame.

10.3.7. Os Envelopes n° 02 — Proposta de Precos das licitantes inabilitadas ndo reclamados no prazo de
30 (trinta) dias consecutivos, contado da data de Adjudicac@o do objeto desta licitacéo, serdo destruidos
pela Comisséo, independentemente de notificacdo ao interessado.

10.4. A Comissao poderd em qualquer fase da habilitagdo promover diligéncias ou requisitar informacdes,
incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre os documentos de habilitagdo apresentados, sem implicar
a modificacdo de seu teor ou a inclusdo de documento ou informag&o que deveria constar originalmente nos
documentos, consoante permite o art. 43, 8 3°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

10.5. No julgamento da documentagdo a Comissao podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia
dos documentos, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacéo.

10.6. Quando todas as licitantes forem inabilitadas a Comisséo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis
para apresentacdo de nova documentagdo, conforme interpretacdo extensiva do art. 48, § 3°, da Lei Federal
n° 8.666/1993.

10.7. As Microempresas — ME e Empresas de Pequeno Porte — EPP deverdo apresentar toda a
documentacéo exigida para fins de comprovacédo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restri¢ao.

10.7.1. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que a proponente for declarada
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizagédo
da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

10.7.2. A declaracdo do vencedor de que trata o item 10.7.1 acontecerd no momento posterior ao
julgamento das Propostas, aguardando-se os prazos de regularizacéo fiscal para a abertura da fase
recursal, considerando o disposto no art. 5°, § 3°, da Lei Estadual n® 10.403/2015.

10.7.3. A ndo regularizagdo da documentagao, no prazo previsto no item anterior, implicara na decadéncia
do direito a contratacdo, sendo facultado a Administragcao convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, ou revogar a licitacéo, sem prejuizo das san¢8es administrativas previstas no item 17.1
deste Edital.
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11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

11.1. Ultrapassada a fase de habilitacdo, em Sessédo Publica, serdo abertos os Envelopes n° 2 — Proposta
de Precos das licitantes habilitadas, divulgando-se os precos e condicfes oferecidas, sendo as Propostas
rubricadas pelos membros da Comisséo e licitantes presentes.

11.1.1. Ap6s a abertura do Envelope n° 2 ndo sera admitido pedido de desisténcia de Proposta de Precos,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente analisado e aceito pela ALEMA.

11.2. As Propostas de Precos serdo analisadas e comparadas com os critérios e especificacdes
preestabelecidas neste Edital, podendo a Comisséo convocar as licitantes para esclarecimentos de qualquer
natureza, que venham facilitar o seu entendimento na fase do julgamento.

11.3. Para analise da Planilha Orcamentaria apresentada serdo consideradas as aliquotas padrdo de
impostos, tributos ou contribui¢cdes, conforme legislagdo vigente. Caso a licitante goze de isencéo, beneficio
ou se enquadre em condi¢do que lhe permita recolhimento com aliquota diferenciada devera informa-la em
sua Proposta de Precos, justificando, assim, percentuais diferentes daqueles usuais na composicdo de
custos.

11.4. Na analise dos pregos propostos pela licitante considerar-se-a que 0s precos sdo completos e
suficientes para assegurar a justa remuneracédo de todas as etapas da obra.

11.4.1. A auséncia de indicacdo de qualquer insumo ou componente necessario para a execugao dos
servigos na Planilha de Composi¢do de Precos Unitarios ndo ensejara qualquer alteracdo no Contrato
Administrativo, vez que € de exclusiva responsabilidade da licitante a elaboracdo de sua Proposta de
Precos, implicando na constatacéo tacita de que seu custo esta diluido pelos demais itens componentes,
cuja composicao foi julgada pela licitante necesséria e suficiente.

11.5. No julgamento das Propostas de Prec¢os, a Comisséo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia deste documento, mediante justificativa fundamentada, atribuindo-lhe validade e eficicia para fins
de classificacao.

11.5.1. Os erros aritméticos serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo, bem como as eventuais
divergéncias entre o pre¢o unitario e o total ofertados para os itens que compdem o objeto licitado,
prevalecendo sempre o primeiro. Se a licitante ndo aceitar a correcao de tais erros, sua Proposta sera
rejeitada.

11.5.2. Em caso de divergéncia entre o preco constante da Planilha de Composi¢édo de Pre¢os Unitarios
e o constante da Planilha Orcamentéria, prevalecera o primeiro.

11.5.3. A empresa devera apresentar 0 mesmo preco unitario para servigos iguais. Caso a empresa
apresente precos unitarios diferentes, a Comisséo far4 a correcdo, considerando o menor dos precos
unitarios apresentados para 0s servicos iguais, ndo se constituindo, de forma alguma, motivo para
desclassificagao.

11.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no artigo 3°, § 2°,
da Lei Federal n° 8.666/1993, proceder-se-a ao desempate, por sorteio, em ato publico, para o qual todas as
licitantes serdo convocadas, ressalvada a hipotese de empate ficto previsto no item seguinte, em cumprimento
ao disposto no artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006.

11.7. As Propostas de Microempresas — ME e de Empresas de Pequeno Porte — EPP que forem iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a Proposta de menor preco apresentada por média ou grande empresa,
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada e deverao ser convocadas no ato da sessao publica,
na ordem de classificacdo, uma na falta da outra, para apresentar Proposta de Preco inferior aquela com
menor preco do certame, se for do seu interesse.
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11.7.1. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas — ME e de Empresas de
Pequeno Porte — EPP que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicéo, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar a melhor oferta.

11.7.2. O convocado que nao apresentar Proposta no ato da sesséo publica decaira do direito previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.

11.7.3. Na hip6tese de ndo contratacao nos termos previstos neste item, o objeto licitado sera adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11.7.4. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da Proposta de Menor Preco nao ter sido
apresentada por Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP.

11.8. A classificacéo das Propostas de Precos se daré por ordem crescente dos precos.
11.9. Serédo desclassificadas as Propostas de Precos que:
a) ndo atenderem aos critérios, especificacdes e exigéncias estabelecidas neste Edital;

b) alterarem os quantitativos previstos na Planilha Orgcamentaria elaborada pela Administracao
(Anexo VIII), mediante acréscimos, diminui¢des, supressdes de quantitativos e/ou itens e subitens da
Planilha;

C) apresentarem proposta alternativa;
d) apresentarem preco global superior ao limite estabelecido na Planilha Orgcamentéaria (Anexo VIII);

d) apresentarem preco total de cada Etapa dos servi¢cos superior ao limite estabelecido na Planilha
Orgamentaria (Anexo VIII);

f) apresentarem precos unitarios e/ou global manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacgdo que comprove
que os custos dos insumos séo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execuc¢éo do objeto:

f.1) a Comisséo utilizara o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei Federal n°
8.666/1993 como indicativo de presuncdo relativa de inexequibilidade do prego global,
concedendo a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua Proposta, conforme
Sumula n° 262/2010-TCU;

f.1.1) para os efeitos do disposto no artigo art. 48, inciso I, § 1°, da Lei Federal n°® 8.666/1993, a
Comisséo aplicara as férmulas para verificar a exequibilidade das Propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pela Administracéo, ou

- valor orcado pela administragéo;

f.1.2) a média aritmética indicada na alinea anterior sera calculada somando-se o pre¢o de cada
uma das propostas com valor superior a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela ALEMA,
dividindo-se o resultado obtido pelo respectivo nUmero de Propostas envolvidas nesta operacao;

f.1.3) as propostas que forem desclassificadas por outro motivo previsto nas alineas deste item 11.9
nao entrardo no calculo da média a que se refere o item acima,;

f.2) caso a Proposta indique preco unitario e/ou global que possa vir a ser considerado inexequivel, a
Comissao diligenciara determinando que a licitante demonstre a exequibilidade dos precos,
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admitindo-se:
f.2.1) planilha de custos elaborada pela prépria licitante;
f.2.2) contrato, ainda que em execucao, com preco semelhante;

f.3) confirmada a inexequibilidade ou o ndo atendimento da diligéncia no prazo fixado ou a recusa em
fazé-lo resultara na desclassificacéo da Proposta;

f.4) a licitante que ofertar preco considerado inexequivel pela Comissdo, e que ndo demonstre
posteriormente sua exequibilidade, sujeita-se as san¢fes administrativas pela ndo manutencéo da
Proposta, previstas no item 17.1 deste Edital.

g) apresentarem precos unitarios simbélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s
precos dos insumos e saléarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando
se referirem a materiais e instalacdes de propriedade da prépria licitante, para as quais ela renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragéo:

g.1) caso a Proposta indique preco nestas condi¢bes, a Comissao diligenciard determinando que a
licitante apresente Relatério Técnico circunstanciado, acompanhado da prova de propriedade
dos materiais e instalacoes;

g.2) o ndo atendimento da diligéncia no prazo fixado ou a recusa em fazé-lo resultarad na
desclassificagdo da Proposta.

11.10. Quando todas as Propostas forem desclassificadas, a Comissdo poderd conceder o prazo de até 8
(oito) dias Uteis para a apresentacéo de novas Propostas, consoante dispde art. 48, § 3°, da Lei Federal n°
8.666/1993.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Dos atos da administracdo decorrentes da aplicacdo deste Edital, cabem:

12.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacao do ato ou lavratura da ata, nos
casos de:

a) Habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;
b) Julgamento das propostas;
¢) Anulacgéo ou revogacéo da licitacéo.

12.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacao da decisao relacionada com o objeto
da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

12.1.3. Pedido de reconsideracéo de decisdo da Assembleia Legislativa do Estado do Maranh&o, na hipétese do
art. 87, 8 3°, da Lei Federal n° 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intima¢&o do ato.

12.2. O recurso sera dirigido & Assembleia Legislativa do Estado do Maranhdo — ALEMA, por intermédio da
Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL que, ap0ds notificacdo das demais licitantes e cumprido o prazo
estabelecido no art. 109, §3°, da Lei Federal n® 8.666/1993, ir4 se manifestar, submetendo o Recurso a decisédo
do Presidente da ALEMA.

12.3. Os recursos pertinentes ao julgamento da Documentacdo de Habilitagdo ou ao julgamento das
Propostas de Precos terdo efeito suspensivo.

12.4. A intimacdo dos atos referentes a habilitacdo ou inabilitagcdo da licitante, julgamento das propostas,
anulacdo ou revogacao da licitacdo, sera feita mediante publicacdo na imprensa oficial.
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12.4.1. Se presentes todos os procuradores credenciados das licitantes ao final da sessdo em que for
divulgado o julgamento da habilitacdo e o julgamento das propostas, a intimacdo do ato sera feita
diretamente aos interessados mediante consignacdo em Ata.

12.5. O acolhimento do Recurso implicara a invalidagéo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.6. Depois de decididos todos 0s eventuais recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
o objeto sera adjudicado a licitante declarada vencedora.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAOQO DA LICITACAO

13.1. N&o havendo manifestagdo de recurso ou apds seu julgamento, a Presidente procedera a adjudicagao
do objeto a licitante vencedora e encaminhara o Processo ao Presidente da ALEMA para apreciagéo e
deciséo, podendo este homologar o resultado e ordenar a sua publicacdo na imprensa oficial. O Presidente
da ALEMA também podera proceder a revogac¢do ou a anulac@o do certame, conforme item seguinte.

13.2. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara em direito a contratacao.

14. DA REVOGACAO OU ANULACAO DA LICITACAO

14.1. A Assembleia Legislativa do Estado se reserva ao direito de revogar a licitac&o por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e, anula-la se constatada insanavel
ilegalidade, em ambos os casos baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando o
contraditorio e a ampla defesa, nos prazos estabelecidos nos referidos atos.

14.2. A anulagéo desta licitagdo induz a do respectivo Contrato Administrativo.

14.3. N&o caberd qualquer indenizacdo aos proponentes em caso de revogacdo ou nulidade deste
procedimento licitatério, ressalvada a hipétese prevista no artigo 59 da Lei Federal n°® 8.666/1993.

14.4. Em decisado na qual ndo se evidencie lesdo ao interesse publico nem prejuizo a terceiros, os atos que
apresentarem defeitos sanaveis poderdo ser convalidados pela prépria ALEMA.

15. DAS CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1. Apés a publicacdo da homologagédo do resultado desta licitagéo, a licitante vencedora sera convocada
para retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato, observado no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contado da data de recebimento da Notificacéo.

15.1.1. O prazo da convocacao poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
licitante, durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela ALEMA.

15.2. E facultado a Administracéo, quando a licitante vencedora ndo comparecer, ndo apresentar todos os
documentos de regularidade exigidos no ato de assinatura do Contrato, recusar-se a retirar a Nota de
Empenho da Despesa e a assinar o Contrato, convocar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos pregos atualizados, se néo preferir proceder nova licitagéo, consoante determina o art.
64, 8§ 2° da Lei Federal n° 8.666/1993, independentemente da aplicagdo das sancdes administrativas
previstas no item 17.1 deste Edital.

15.3. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, a licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) todos os documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista exigidos no item 8.1.2 deste Edital,
que tiverem vencido no periodo entre a data de abertura do Envelope n° 01 e a data da celebracao do
Contrato;

b) visto do CREA/CAU do Estado do Maranh&o, no caso da licitante vencedora ser sediada em outra
regido, a teor do disposto no art. 58 da Lei Federal n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na forma
das Resolucdes CONFEA n° 413, de 27 de junho de 1997, e n° 1007, de 05 de dezembro de 2003;
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c) Certiddo Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de Saneamento Ambiental do Maranh&o), no
caso da licitante vencedora ser sediada no Maranh&o, quando couber, conforme Decreto Estadual n®
21.178, de 26 de abril de 2005;

d) Certificado de Regularidade expedido pela Superintendéncia Regional do Ministério do Trabalho no
Maranh&o, consoante a Lei Estadual n® 9.752, de 10 de janeiro de 2013.

15.5. Antes da emisséo da Nota de Empenho, enquanto condi¢do para celebrar o Contrato Administrativo, a
ALEMA procedera consulta prévia ao Cadastro Estadual de Inadimplentes — CEIl para a verificacdo da
situacao da Adjudicataria em relacéo as obrigacdes pecuniarias vencidas e ndo pagas, consoante determina
o art. 5° da Lei Estadual n° 6.690, de 11 de junho de 1996.

15.5.1. Caso exista registro de débito no CEIl, a Adjudicataria estara impossibilitada de contratar com a
ALEMA, ressalvada as hipo6teses previstas no art. 7°, 8 2°, da Lei Estadual n° 6.690/1996.

16. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

16.1. O Contrato Administrativo sera celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhéo e a
licitante adjudicatéria, observada as disposi¢des contidas na legislacéo pertinente.

16.2. Constam na minuta do Contrato Administrativo (ANEXO X) o percentual e as possiveis modalidades
para prestacé@o de garantia, prazo de vigéncia, prazo de execucao, as condicdes e a forma de execucgéo e de
recebimento dos servigos, pagamentos, reajuste, sancgdes, rescisdo e demais obrigagbes dos contratantes,
de acordo com os requisitos fixados no art. 55 da Lei Federal n°® 8.666/1993.

16.3. A Contratada devera apresentar a ALEMA comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco por
cento) sobre o valor total da Proposta, observado o prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contado da
data da assinatura, conforme clausula especifica constante na minuta do Contrato Administrativo (ANEXO X).

16.4. O prazo de vigéncia sera de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do Contrato,
condicionada sua eficicia a publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE e no Diéario Oficial da Assembleia
Legislativa — DOAL.

16.5. O prazo previsto para execuc¢do dos servi¢cos é de 90 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir
do recebimento da Ordem de Servico, obedecendo as etapas sucessivas abaixo:

Etapa | — Levantamento Cadastral, Servigos Topograficos e Geotécnicos: 15 dias consecutivos;
Etapa Il — Estudo Preliminar: 15 dias consecutivos;
Etapa Il — Projeto Basico: 30 dias consecutivos;
Etapa IV — Projeto Executivo: 20 dias consecutivos;
Etapa V — Relatérios Técnicos, Registros, Licengas e Taxas: 10 dias consecutivos.
16.5.1. O prazo de execucdo podera ser excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra motivo

justificado, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 57, §
1°, da Lei Federal n°® 8.666/1993.

16.6. A Contratada ficara obrigada a aceitar, has mesmas condicbes contratuais, 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessaria, observado os limites previstos no art. 65, § 1°, da Lei Federal n°
8.666/1993.

16.7. E vedada a subcontratacdo, no todo ou em parte, para a execugdo do objeto desta licitacao.
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16.8. A Contratada devera manter as mesmas condicdes de habilitacdo exigidas nesta licitacdo, em especial
no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execuc¢éo do
objeto.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS AS LICITANTES

17.1. Se alguma licitante, injustificadamente, recusar-se a manter sua Proposta de Precos durante o prazo de
validade, ndo comparecer ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o Contrato Administrativo,
a sessdo podera ser retomada e as licitantes remanescentes chamadas na ordem de classificagao,
sujeitando-se a proponente desistente as seguintes san¢des administrativas:

a) suspensao de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ALEMA, pelo prazo de até 2
(dois) anos, conforme art. 87, inciso Ill, da Lei Federal n® 8.666/1993;

b) multa de 1% (um por cento) do valor da Proposta de Precos.

17.2. As sancdes administrativas pertinentes a inexecucgédo parcial ou total dos servi¢os estéo indicadas em
clausula especifica constante na minuta do Contrato, ANEXO X deste Edital.

18. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas com a execucdo do presente Contrato, pertinentes ao exercicio financeiro de 2016,
correrdo a conta da seguinte Dotacdo Orcamentéaria consignada no orcamento da ALEMA:

Unidade Gestora: 010101 — Assembleia Legislativa. Unidade Or¢camentéria: 01101; Projeto Atividade:
4628 — Atuacéo Legislativa; Plano Interno: Manutencdo; Natureza da Despesa: 4.4.90.51 — Obras e
InstalacBes; Subitem de Despesas: 3.4.4.90.51.06 — Projetos arquitetdnico e de engenharia; Fonte de
Recursos: 0101000000 — Recurso do Tesouro — Exercicio Atual.

18.2. As eventuais despesas para 0s exercicios subsequentes serdo alocadas a dotacdo or¢camentaria
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhdo — ALEMA pela Lei Or¢gamentéria Anual e Plurianual.

19. DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1. As licitantes que participarem deste certame sujeitam-se a todos os termos, condi¢des, especificacdes
e hormas previstas neste Edital e seus anexos e se comprometem a cumprir plenamente, independentemente
de qualquer manifestacdo escrita ou verbal.

19.2. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declaracdes expedidas pela proépria licitante ou na
proposta poderao ser supridas pelo representante legal presente a sessao de abertura dos envelopes com
poderes para esse fim.

19.3. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentacdo das Propostas, a ALEMA podera adiar a
sessdo de abertura do certame por razdes administrativas e ainda modificar o Edital, hipbtese em que devera
proceder a divulgacéo, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteracao néo afetar a formulagcédo da Documentagéo de Habilitacdo e/ou a Proposta de Precos.

19.4. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Justica Estadual,
Comarca de Séo Luis, Estado do Maranhdo com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.5. Integram o presente Edital, independentemente de transcricao, 0s seguintes anexos:

ANEXO | TERMO DE REFERENCIA

ANEXO 1l MODELO DE CARTA CREDENCIAL

ANEXO Il MODELO DE DECLARACAO DE INE~XISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

ANEXO IV MODELO DE DECLARACAO DE PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR
ANEXO V MODELO DE DECLARAGCAO FORMAL INDICANDO OS RESPONSAVEIS
TECNICOS
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ANEXO VI DECLARACAO DE VISTORIA AO LOCAL DOS SERVICOS
ANEXO VII MODELO DE CARTA PROPOSTA
ANEXO VI PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO IX MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA
LEGISLACAO TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANCA E
SAUDE DO TRABALHO

ANEXO X MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Sao Luis/MA, 16 de novembro de 2016.

Sheila Maria Tenério de Britto
Presidente da CPL, em exercicio
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3451/2016-ALEMA

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a elaboracdo de estudos e projetos de engenharia e
arquitetura, resultando nos projetos basico e executivo, para a construgdo do Edificio do Complexo de
Servicos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhdo, a ser edificado a Avenida Jerdnimo de
Albuquerque, s/n, Sitio Rangedor, Cohafuma — Séo Luis, Maranhao.

1.1 CONSIDERACOES E DETALHAMENTO DO OBJETO
O objeto contempla a elaboracdo dos seguintes estudos, servi¢os e projetos:

. Levantamento Cadastral, Servigos Topograficos e Geotécnicos .
Il Estudo Preliminar.
Ill.  Projeto Bésico.
Projeto de Arquitetura, Paisagismo e Urbanizagéo;
Projeto de Fundagoes;
Projeto Estrutural;
Projeto de Instala¢des Hidraulicas e Sanitarias;
Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais;
Projeto de Instalacdes Elétricas e SPDA,;
Projeto de Telefonia e Légica e Instalacbes de Cabeamento Estruturado;
Projeto de Plataforma Vertical;
Projeto de Deteccdo, Prevencdo e Combate a Incéndio;
Projeto de Climatizacao;
Maquete Eletronica;
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil;
Caderno de Encargos (Memorial Descritivo, Especificacdes, Normas de Execuc¢éo);
Cronograma Fisico-Financeiro e Curva ABC;
Memorias de Calculo;
Orcamento Detalhado;
IV.  Projeto Executivo.
Adequacbes, ajustes e revisdes finais dos projetos;
Coordenacao e compatibilizacédo dos projetos.
V. Relatdrios Técnicos, Registros, Licencas e Taxas.

Todos os estudos, servigcos e projetos em questao devem ser elaborados em conformidade com as
disposi¢cBes contidas neste Termo de Referéncia, cujas especificacbes encontram-se descritas a seguir,
devendo contemplar todos os elementos necessarios e suficientes a completa execugéo, deverdo também
atender as exigéncias de toda legislacéo aplicavel e pertinente.

A edificacao devera ter 02 (dois) pavimentos com area total construida de aproximadamente 1.120
m2 e &rea de terreno estimada de 1.570 m2.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A construcdo deste Complexo de Servicos visa criar espacos para garantir as atividades relacionadas
aos servicos de manutencéo predial da ALEMA, assim como ampliar as areas destinadas a almoxarifado e
patriménio que, atualmente, ndo vém atendendo as necessidades desta Casa Legislativa.

A Assembleia Legislativa do Maranhao nao dispde em seu quadro funcional de profissionais da area
de engenharia e arquitetura suficientes que possam atender a demanda para desenvolver os estudos e
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projetos necessarios, tornando-se imprescindivel a contratacdo de empresa especializada com comprovada
experiéncia em projetos com dimensdo e complexidade semelhantes ao requerido no presente Termo de
Referéncia.

3. FUNDAMENTAGAO LEGAL

3.1 O procedimento licitatorio para o objeto deste termo sera disciplinado pelas Leis n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e Lei Estadual n® 10.403 de 29/12/2015; Resolu¢cdo Administrativa n°® 788/2011 da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa do Maranh&o que disp8e sobre procedimentos e rotinas para as licitagfes
e contratos e demais Legisla¢des pertinentes.

4. DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigos deverdo ser realizados e concluidos em etapas sucessivas, dentro dos prazos limite
estabelecidos abaixo:
4.1. Levantamento Cadastral, Servicos Topograficos e Geotécnicos: 15 (quinze) dias corridos, contados
do primeiro dia util subsequente a emisséo da Ordem de Servigo
4.2. Estudo Preliminar: 15 (quinze) dias corridos;
4.3. Projeto Basico: 30 (trinta) dias corridos;
4.4. Projeto Executivo: 20 (vinte) dias corridos;
4.5. Relatdrios Técnicos, Registros, Licencas e Taxas 10 (dez) dias corridos.

5. DAS CONDICOES GERAIS DOS SERVICOS TECNICOS A SEREM CONTRATADOS
5.1. TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, sédo adotadas as seguintes definicdes:

ALEMA: Assembleia Legislativa do Estado do Maranh&o.

Licitante: Empresa participante do certame licitatério

Contratante: Orgdo que contrata a elaboracéo do Projeto Basico e Executivo.

Contratada: Empresa a ser contratada para a elaborag¢éo do Projeto Basico e Executivo.

Fiscalizagdo: Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a
verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus
aspectos.

Programa de Necessidades: Conjunto de caracteristicas e condigdes necessarias ao desenvolvimento das
atividades dos usuarios da edificacdo que, adequadamente consideradas, definem e originam a proposi¢do
para o empreendimento a ser realizado.

Estudo Preliminar: Estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem
como das condicionantes estabelecidas neste Termo de Referéncia e pelo Contratante.

Projeto Basico: Conjunto de informac8es técnicas necessarias e suficientes para caracterizar a obra objeto
deste Termo de Referéncia, elaborado com base no Estudo Preliminar, e que apresente o detalhamento
necessario para a perfeita definicdo e quantificacdo dos materiais, equipamentos e servi¢cos relativos ao
empreendimento.

Projeto Executivo: Conjunto de informacdes técnicas necessarias e suficientes para a realizacao do
empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicagdes e detalhes construtivos
para a perfeita instalagdo, montagem e execugado da obra objeto deste Termo de Referéncia.

5.2.LOCAL DA INTERVENCAO

O local previsto para implantacédo do Complexo de Servicos da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhao devera situar-se em area especifica onde se encontra atualmente edificada a Sede da ALEMA,
situado na Avenida Jerdnimo de Albuquerque, s/n, Sitio Rangedor, Cohafuma — S&o Luis, Maranh&o.

Para subsidiar a execuc¢éo dos servi¢os contratados, a Contratada devera realizar todo o levantamento
cadastral, topografico e geotécnico da area da intervencao.

5.3. CONSIDERACOES SOBRE OS SERVICOS
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Os projetos deverdo ser elaborados de acordo com as normas brasileiras da ABNT. A Contratada
devera apresentar, além das plantas com as informac8es necessarias para a execucao da obra, as planilhas
de custos unitarios detalhados, cronograma de execucédo, meméria de calculo das quantidades, memorial de
especificacdes de materiais e equipamentos e memorial descritivo, assim como as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) e todas as aprovacdes pertinentes emitidas pelos 6rgéos publicos
competentes, tais como Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Meio Ambiente, referentes aos projetos
apresentados.

Os precos apresentados nas planilhas de custos supracitadas deverdo ser cotados em publicacdes
idéneas (devendo ser aplicada, como prioridade, o Sistema Nacional de Pre¢os e Insumos — SINAPI) ou
pesquisa de mercado, quando for o caso e informada a fonte no rodapé da planilha.

5.4. LEGISLAGCAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato. Na elaboracéo do
objeto contratado, devera ser observado o que estabelece os documentos abaixo, assim como toda a
legislacdo municipal, estadual e federal pertinentes, independente de cita¢éo:

- Normas da ABNT;

- Legislacéo pertinente ao fim a que se destina a obra/servigo;

- Legislacé@o Urbanistica da Prefeitura do Municipio de S&o Luis;

- Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranh&o;

- InstrucBes e Resoluc¢des dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA e CAU,;

- Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas das concessiondrias de servi¢cos publicos, CAEMA, CEMAR e Vigilancia Sanitaria entre outros;
- Outras Normas aplicaveis ao objeto do contrato;

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI.

5.5. DIRETRIZES GERAIS DO PROJETO

Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmdnica e consistente, observando
a nao interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, e atendendo as seguintes
diretrizes gerais de projeto:
- atender as aspira¢des do Contratante em relagdo ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que
se inserem os incentivos e as restricdes a ele pertinentes.
- considerar a area de influéncia do empreendimento, relacionada com a populagéo e a regido a serem
beneficiadas.
- utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condi¢des do
local de implantacéo.
- adotar solucao construtiva racional, elegendo, sempre que possivel, sistemas de modulagdo e padronizagao
compativeis com as caracteristicas do empreendimento.
- adotar solucdes que oferecam facilidades de operacao e manutencgéo dos diversos componentes e sistemas
da edificacao.
- adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras para a implantagcéo
do empreendimento.
- adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades especiais,
obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT.
- adotar solugBes que oferecam protecdo contra roubos, furtos e vandalismo.
- as solugBes técnicas a serem adotadas deverdo contemplar a minimizagédo dos custos de operacao, que
incluem os gastos de operacédo, conservagdo e de manutencgéo das instalagdes.
- adotar solucdes (espaco fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua, energia elétrica, esgoto,
etc.) adequadas as instalacdes de todos 0s equipamentos e mobilidrios, cujas especificagcdes técnicas serdo
apresentadas pela Contratante e pactuadas entre as partes.
- 0S equipamentos que se incorporam diretamente a obra, ou que necessitem de infraestrutura especial
executada (bancada com cuba, exaustor, portdes, e outros indicados pela Contratante) deverdo ser incluidos
no projeto, para serem fornecidos, instalados e testados pela empresa que ird executar a obra.
- levar em consideracdo no dimensionamento das aberturas de vaos (janelas e portas) a dimensao dos
equipamentos a serem instalados nos ambientes, deforma a evitar refazimentos de servicos.
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5.6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

- A Contratada devera providenciar junto ao CREA/CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART/RRT referentes a todos os projetos e atividades técnicas objeto deste Termo de Referéncia, inclusive da
Planilha orcamentaria.

- A Contratada devera entregar, a Contratante, uma via das Anotac6es de Responsabilidade Técnica (ART)
relativas a todos os projetos e atividades técnicas objeto deste Termo de Referéncia, devidamente quitadas.
- A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagOes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos servigos.

- Todos os projetos deverao ser desenvolvidos de conformidade com as Praticas de Projeto, Construcéo e
Manutengéo de Edificios Publicos Federais e este Termo de Referéncia, prevalecendo, no caso de eventuais
divergéncias, as disposi¢cfes estabelecidas pelo Contratante.

- Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de projeto estabelecidas no
item Etapas do Projeto, de modo a evoluirem gradual e continuamente em dire¢éo aos objetivos estabelecidos
pelo Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos servicos.

- Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com a fiscalizacdo antes da execug¢ao dos
servigos correspondentes.

- Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo do Projeto devem ser submetidos a
avaliacdo da Contratante.

- Os trdmites para a aprovacao dos projetos junto aos 6rgdos oficiais e concessionérias de servigo serédo de
responsabilidade da Contratada, através dos autores dos projetos.

- Sera de responsabilidade dos autores dos projetos a introducdo das modificacBes necessarias a sua
aprovacao.

- Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou alterados
apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagédo.

- A Contratada deverd encaminhar a Contratante, cOpia dos projetos com os carimbos de aprovagéo e
chancela dos 6rgaos competentes.

- A aprovacéo do Projeto ndo eximira os autores dos Projetos das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislacéo pertinentes as atividades profissionais.

- As inadequag@es apontadas pela Fiscalizacédo e os 6rgaos de aprovacao, fiscalizagéo e controle (prefeitura
municipal, corpo de bombeiros, entidades de protecdo sanitaria e do meio ambiente, etc.) serdo corrigidas
pela Contratada sem custo adicional para o Contratante.

5.7. ETAPAS DO PROJETO
Os projetos serdo elaborados em quatro etapas sucessivas:

. Levantamento Cadastral, Servicos Topogréaficos e Geotécnicos;
Il. Estudo Preliminar;
Il Projeto Basico;
V. Projeto Executivo.
V. Relatérios Técnicos, Registros, Licencas e Taxas.

O desenvolvimento de todas as etapas do projeto € de responsabilidade da Contratada, desde a
consulta preliminar a aprovacao final.

5.7.1. LEVANTAMENTO CADASTRAL, SERVICOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS
Para esta primeira etapa da elaboracéo dos projetos deve-se considerar o que segue:

a) Cabera a Contratada fazer os levantamentos do terreno onde sera implantada a edificagéo e realizar
0s servigos topograficos e geotécnicos, de modo a obter dados necessarios para o desenvolvimento

das etapas posteriores, incluindo interferéncias de redes elétricas, hidro sanitarias e outras existentes
na area a ser edificada;

b) O Estudo Preliminar definird as caracteristicas e areas de todos 0s espacos necessarios a realizacdo
das atividades previstas para o empreendimento;
c) Em até 5 (cinco) dias Uteis apés a assinatura do contrato, sera agendada reunido entre a contratada

e a contratante, para que aquela colete dados, além dos que ja constam neste Termo de Referéncia,
gue esta julgue relevante ao desenvolvimento dos projetos;
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Os elaboradores do projeto deverédo vistoriar o local de execucdo da obra para levantar os dados e
elaborar o Estudo Preliminar, que tera a participacao, a andlise e aprovacao formal do Contratante;
A Contratada devera agendar com a Contratante, a(s) data(s) em que ira vistoriar o imével,

As vistorias do imével deverdo ser amplamente registradas através de material fotografico e relatérios
gue serdo anexados ao Estudo Preliminar;

Na vistoria deverao ser levantados os seguintes dados sobre a infraestrutura local: disposicdo de
espacos, rede de agua, esgoto, drenagem de aguas pluviais, coleta de lixo, telefonia, energia elétrica,
iluminacgao publica, pavimentagéo;

A Contratante apresentara a Contratada a lista de equipamentos e mobiliarios previstos para serem
instalados na edificacdo (constando suas quantidades e especificagdes técnicas), que, depois de
pactuada entre as partes, sera anexada ao relatério a ser entregue na etapa de Estudo Preliminar.

Para a elaboracdo do Estudo Preliminar dever&o ser considerados inicialmente os seguintes dados

para a edificacdo com 02 (dois) pavimentos:

a)

b)

k)

Ambientes previstos para o pavimento térreo (area construida: 560m2):
- Escada;
- DML;
- Sala para Carpintaria;
- Sala para Oficina Elétrica;
- Sala para Oficina Mecéanica
- Sala para Almoxarifado;
- Sala para Patrimdnio;
- Area para Descarga;
- Sala de Informatiica;
-Recepcéo;
-Garagem;
- WC’s Masculino;
- WC’s Feminino.
Ambientes previstos para o 1° Pavimento (area construida: 560m?2):
- Escada;
- Salas para Prestadores de Servigos (05);
- Sala para Refeitorio;
- Sala para Repouso;
- Sala para CPD;
- DML,
- Sala para Dispensa;
- Sala para Copa e Cozinha;
- Vestiario Feminino
- Vestiario Masculino
- WC’s Masculino;
-WC’s Feminino .
Devera ser prevista uma plataforma para transporte vertical;
Sala de CPD, com infraestrutura adequada ao uso, incluindo circuito elétrico exclusivo para os
equipamentos (a ser passado durante fase de estudo preliminar) e cabeamento;
Local para armarios e troca de roupa de funcionarios;
Adequacédo quanto a acessibilidade;
Previsdo de ar-condicionado tipo “split” os ambientes com postos de trabalho, assim como no CPD;0
Para cada posto de trabalho devera ser previsto pontos de rede elétrica, l6gica e telefonia, além de
iluminacdo adequada ao ambiente de trabalho;
Pontos extras das redes citadas no item anterior considerando-se a utilizacdo de aparelhos como
impressoras, scanners, fax, entre outros;
O projeto devera ser baseado em materiais e solugfes sustentaveis que possibilitem evitar
desperdicios de energia elétrica e outros recursos naturais e racionalizar a quantidade de entulho
gerado através do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil;
Quaisquer solugdes que impliqguem na adocdo de métodos ndo convencionais que possam alterar a
complexidade do trabalho ou o custo de elaboracdo do projeto assim como da construcdo da
edificacao deverdo ser submetidas a contratante para prévia aprovacao;
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)] O Programa de Necessidades sera constituido por um relatério contendo a sistematizagdo das
informacdes coletadas e a definicdo dos ambientes a serem projetados;

m)  Os dados coletados citados acima e outros que a Contratada considerar relevantes deveréo constar
no relatdrio de entrega desta primeira etapa;

n) A Contratada devera levantar junto aos 6rgdos de aprovacdo do municipio, as informacdes
necessdrias para o desenvolvimento adequado dos servigos. O desconhecimento da legislacdo ou
de condicionantes do Contratante nao sera justificativa para aditivos ou incorrecfes de projeto.

Para realizacdo dos servigos de sondagem observar o que segue:

A investigacdo do subsolo deve ser realizada em observancia as normas técnicas da ABNT,
notadamente: NBR-8036:1983 - Programacdo de Sondagens de Simples Reconhecimento de Solo para
Fundag6es de Edificios - Procedimentos; NBR 6484:2001 - Solo- sondagens de Simples Reconhecimento
com SPT - Método de Ensaio e NBR 12069:1991 — Solo - Ensaio de Penetracdo de Cone In Situ (CPT) -
Método de Ensaio, inclusive quanto a terminologia dos solos e rochas, contendo pelo menos a sondagem de
simples reconhecimento (SPT) (conforme a ja citada N.BR-6484:2001).0 nimero minimo de furos deve ser
definido de acordo com o critério da norma brasileira.

Os elementos minimos a serem apresentados:

a) Planta de localizagdo das perfuracdes no terreno, preferencialmente préximo aos pilares mais
carregados;

b) Perfil individual de cada furo, indicando as diversas camadas atravessadas;

c) Perfis longitudinal e transversal da &rea sondada,;

d) Espessuras e profundidades de inicio e término de cada camada;

e) Retirada de amostra deformada a cada metro;

f) Os diversos niveis de agua encontrados, nas datas das perfuracdes se apés 24 (vinte e quatro) horas;

g) As cotas das "bocas" dos furos em relagdo ao RN do levantamento topografico ou a um RN de cota
zero, que deve ser no ponto mais baixo do alinhamento predial;

h) A data de execucéo dos servigos, os nomes dos operadores, as marcas e modelos dos equipamentos
utilizados, o nome do responsavel pela descricdo das amostras.

5.7.2. ESTUDO PRELIMINAR

O Estudo Preliminar visa a andlise e escolha da solugdo que melhor responda ao Programa de
Necessidades sob os aspectos legal, técnico, econdmico e ambiental do empreendimento.

Esta etapa sera constituida por relatorio técnico justificativo, contendo a descri¢édo e avaliagdo da
alternativa selecionada, as suas caracteristicas principais, as demandas a serem atendidas e o pré-
dimensionamento dos servigos previstos no imdvel. Devera ser apresentada também planta arquitetbnica da
solucao prevista.

O relatorio de andlise devera ser apresentado em cépia impressa e em arquivo digital de extensao
DOC e PDF. Ja a planta devera ser apresentada em escala minima de 1:100 em cOpia impressa e em arquivo
digital de extensdao DWG, PDF e PLT .

A entrega do relatdrio devera ser feita em reunido agendada com a contratante, com antecedéncia
minima de 2 (dois) dias Uteis, onde a contratada fard uma apresentacéo da solucdo proposta, para discussao
com a ALEMA e eventuais modificacBes a serem desenvolvidas para a proxima etapa.

5.7.3. PROJETO BASICO

O Projeto Basico devera demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental, possibilitar a avaliacdo do custo dos servi¢cos e da obra objeto da licitagdo, bem como permitir a
definicdo dos métodos construtivos e prazos de execucdo do empreendimento. Serdo solucionadas as
interferéncias entre os sistemas e componentes da edificagéo.

A partir do exposto nas etapas anteriores, a contratada ira elaborar e detalhar os projetos e servigos
propostos para a construcdo do imoével, especificando e descrevendo todos os elementos necessarios a
execucao dos referidos servicos, incluindo aqueles indiretos, como demoli¢cdes. Assim, ao final desta etapa,
a Contratante devera ter todas as condi¢c8es técnicas necessdrias para contratar e coordenar a execucao dos
mesmos.
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Ao final desta etapa, a empresa contratada devera entregar projeto contendo:

5.7.3.1. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Este item devera apresentar todas as caracteristicas da edificacdo proposta no Projeto, com as
especificacdes técnicas dos materiais e equipamentos empregados em cada servico e seus respectivos locais
de aplicagdo, além das referéncias as Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execugdo
dos servicos da Obra. Este documento deve apresentar todas as caracteristicas necessarias para
identificacdo dos produtos a serem aplicados, como traco de argamassa, resisténcia caracteristica do
concreto, tipo de férmas, tipo de aco, material, dimensdes e caracteristicas fisicas dos elementos de alvenaria
(blocos ceramicos, blocos de concreto, tijolos macicos, divisérias), classificagdo, dimenséo e cor dos pisos e
azulejos, entre outras informacdes pertinentes. Os materiais de acabamento especificados no Memorial
Descritivo deverao ser devidamente indicados na Planta Baixa da Proposta, nos Cortes e Fachadas, devendo
estar associados a uma legenda. Devera ser entregue em versao impressa, duas copias encadernadas, e
arquivo digital nas extensdes DOC e PDF.

Deveréo ser observadas as seguintes condi¢des gerais:

a) As especificagcbes técnicas deverdo ser elaboradas de conformidade com a NBR-15.575 da ABNT e
praticas especificas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e servigos previstos no
Projeto;

b) As especificagcbes técnicas deverfo estabelecer as caracteristicas necessarias e suficientes ao
desempenho técnico requerido pelo Projeto, bem como para a contratacdo da obra;

¢) Se houver associacdo de materiais, equipamentos e servicos, a especificacdo deverd compreender
todo o conjunto, de modo a garantir a harmonizacgdo entre os elementos e o desempenho técnico
global;

d) As especificagdes técnicas deverao considerar as condi¢gdes locais em relagdo ao clima e técnicas
construtivas a serem utilizadas;

e) De preferéncia, as especificacdes técnicas deverdo ater-se aos materiais, equipamentos e servigos
pertinentes ao mercado local;

f) As especificacBes técnicas ndo poderdo reproduzir catalogos de um determinado fornecedor ou
fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento;

g) As especificacbes de componentes conectados a redes de utilidades publicas deverdo adotar
rigorosamente os padrdes das concessionarias;

h) A utlizacdo de especificagcBes padronizadas devera limitar-se as especificacfes que somente
caracterizem materiais, servicos e equipamentos previstos no Projeto;

i) As especificacdes técnicas de solugdes inéditas deverdo se apoiar em justificativa e comprovacao do
desempenho requerido pelo Projeto, através de testes, ensaios ou experiéncias bem sucedidas, a
juizo do Contratante;

j) As especificacdes serdo elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutencd@o, porém sem prejuizo da vida 0til do
componente da edificacao;

k) Se areferéncia de marca ou modelo for indispensavel para a perfeita caracterizacdo do componente
da edificacdo, a especificacdo devera indicar, no minimo, trés alternativas de aplicacdo e contera
obrigatoriamente a expressao “ou equivalente”, definindo com clareza as caracteristicas e
desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a permitir a verificacdo e comprovacédo da
equivaléncia com outros modelos e fabricantes.

5.7.3.2. PLANILHA ORCAMENTARIA

Devera expressar a composi¢do de todos os custos unitarios dos servigcos, com itens discriminando
quantidade de materiais e servicos e pre¢os unitarios e totais dos mesmos, elaborado a partir dos custos
existentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI (servicos que
nao constarem na mesma poderdo ter seus precos obtidos em outros oficiais, ou pesquisa de mercado,
devendo estar evidente, na planilha, a origem do custo de cada servi¢o), devendo constar na planilha a fonte
e a data de pesquisa dos itens. Nos custos de mao-de-obra, ja deverdo estar inclusos todos os encargos
sociais e trabalhistas vigentes na legislacdo. Também deverd constar na planilha detalhamento do BDI
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(Beneficios e Despesas Indiretas) e Encargos Sociais em conformidade com legislagdo em vigor. Devera ser
entregue em versao impressa e arquivo digital nas extensées XLS e PDF.

5.7.3.3. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E CURVA ABC

O Cronograma Fisico-Financeiro deve apresentar a previsdo de gastos mensais com cada uma das

etapas da Obra, de forma a possibilitar uma analise da evolucao fisica e financeira da mesma. Este
Cronograma deve conter o percentual mensal de execugdo dos servicos, e a aplicagédo dos recursos de cada
item relativos ao valor total da Obra, de forma compativel a Planilha Orcamentéaria apresentada. Devera ser
entregue em versdo impressa e arquivo digital nas extensdes PDF, XLS e DOC; Para a elaboracdo do
Cronograma Fisico Financeiro é importante realizar um estudo do processo de implantacdo do Programa
proposto para definicdo do tempo disponivel para a realiza¢do da Obra.

a)
b)
c)

d)
e)

f)
a)

Outros aspectos relevantes para elaboracdo deste documento séo:

Identificag@o do processo construtivo;

Estrutura disponibilizada a execu¢éo da obra (maquinario e ferramentas);

Verificagdo do estado de acesso e do local de implantagdo (distancias para transportes internos e
externos a obra);

Condic¢des das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento dos materiais e inclinagbes do
terreno entre outros;

Avaliacdo das caracteristicas geologicas do terreno (altura do lencol freético, composicdo e
estabilidade do terreno, etc.);

Condicdes para execucao de cada servico;

Disponibilidade de m&o-de-obra.

5.7.3.4. PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISMO E URBANIZACAO

Devera ser elaborado projeto com detalhamento adequado e suficiente de arquitetura, paisagismo e

urbanizacao de forma que contenham todas as informagdes necessarias para a sua perfeita interpretacéo e
execucao da obra, incluindo:

a)

b)

c)

d)

Implantacéo contendo, no minimo: referéncia de nivel, orientagdo magnética, dimensionamento e
posicionamento da edificagdo no terreno, cotas gerais de implantacdo, cotas de nivel dos pisos e
acessos, limites do terreno (divisas e alinhamentos), indicacdo de edifica¢gdes vizinhas, vias de
acesso, curvas de nivel (terreno natural e projeto), locacdo das areas ajardinadas e cobertas,
indicacdo dos acessos de pedestres e veiculos, localizacdo dos elementos sob e sobre o solo dos
sistemas de infraestrutura (caixas de passagem, tampas, linhas de esgoto e energia, etc.), indicacéo
de elementos a serem construidos, alterados ou suprimidos (como muros, grades, portdes, escadas,
etc.), arborizacao, jardins e gramados (com identificacao das espécies e sua locacao);

Planta de locacéo contendo, no minimo: denominacgéo de vias, projecéo da edificagdo (com indicagao
de areas), referéncia de niveis principais em pisos, passeios e acessos, locacdo (com cotas de
amarragao) do prédio em relagdo ao terreno, orientagdo magnética;

Plantas baixas contendo, no minimo: denominacéo e area dos ambientes, areas gerais, indicacdo de
cortes, fachadas, detalhes e secc¢Bes parciais, orientacdo magnética, cotas de nivel, dimensdes
externas, dimensfes internas (cémodos, espessura de paredes e amarracdo de vaos), indicacdo de
elementos do sistema estrutural, codificagdo dos detalhes construtivos (portas, janelas, etc.),
representacao técnica de escadas internas e de acesso externo, indicacdo de prumadas e de pontos
de distribuicdo de agua e esgoto, rebaixos, vazios e projecdes, indicacdo de acessibilidades,
indicagdo de nivel de piso acabado, indicacdo de enchimentos. Caso necessario, poderdo ser
apresentadas duas plantas de cada pavimento: uma com representacgdo do layout, mobiliario e cotas,
e outra com as especificacfes de materiais;

Planta de cobertura contendo, no minimo: orientagcdo magnética, limite da edificacdo tracejado,
dimensionamento e especificagbes de lajes, telhados, pergolados, etc., indicacdo e locacdo dos
planos de cobertura e de calhas, com respectivos sentidos de inclinagdo de escoamento de agua
(ralos) e pontos de saida (tubos de queda), locacao dos reservatérios de agua (inferior e superior),
seus acessos e capacidade em litros, detalhes de cumeeiras, rufos, arremates e outros elementos
referentes a cobertura, indicacao de vaos e aberturas técnicas (shafts), definicdo dos elementos de
ventilacdo e iluminacdo das salas técnicas sob coberturas, sistema de impermeabilizacdo, detalhes
executivos, cortes e se¢des necessarias;
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e) Fachadas contendo, no minimo: cotas verticais principais, caimento do terreno e/ou greides das vias
publicas, indicacdo das divisas do terreno (e se for o caso, do alinhamento), indicacdo de
componentes construtivos (esquadrias, sobrevergas, cobertura, platibanda, paginacdo de
revestimentos, etc.) e suas respectivas especificacdes, indicacdo de acessos, elevacdo de gradis
(representados a parte), indicacao da localizacédo de equipamentos, tubula¢des ou outros elementos
de sistemas prediais e de climatizacdo aparentes;

f) Cortes contendo, no minimo: dimensionamento de elementos de cobertura, beirais e demais
elementos considerados necessarios, distingao entre elementos estruturais e elementos de vedacao,
perfil natural do terreno, indicagdo das vias, cotas de nivel (em relagdo a RN — referéncia de nivel -
estabelecida), cotas verticais (pés direitos, peitoris, vergas, vaos, piso a piso, espelhos, rebaixos,
etc.).

O projeto de arquitetura devera contemplar detalhamento de elementos arquiteténicos, entre eles:
guarda-corpos, peitoris, rufos, gradis, forros, mapa e plano de corte de esquadrias (PCE), escadas, rampas,
areas molhadas, bancadas, cortes de pe¢as em granito e marmore, pingadeiras, paginacéo de pisos.

Sob o titulo dos desenhos deveréo estar indicados os niveis em relagdo ao nivel do mar e a RN
adotada. O projeto executivo deverd apresentar a consolidacdo e compatibilizagdo dos diversos projetos
complementares. As representagfes deverdo estar devidamente cotadas e com legenda de simbolos, icones
e abreviagbes adotados em cada prancha.

Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto devera ainda
apresentar: meméria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificagbes técnicas
necessérias para a contratacéo e a execuc¢do da obra.

5.7.3.5. PROJETO DE FUNDACOES

O projeto de fundacdes deve seguir as hormas atualizadas da ABNT, em especial a NBR 6122: 2010 -
Projeto e Execugdo de Fundacdes e conter, no minimo:

a) Planta de localizacdo dos pilares, por eixos, com respectivas cargas;

b) Planta de locacéo dos diversos elementos da fundagéo, com especificacdo de todas as suas medidas
geomeétricas e cotas de bases em relacdo ao mesmo RN utilizado pelo levantamento Topografico;

c) Cortes longitudinais e transversais de todos o0s elementos, mostrando os detalhes construtivos e
geomeétricos de cada um deles;

d) Detalhes especificos de cada elemento das fundacdes projetadas;

e) Indicacdo da resisténcia(s) do(s) concreto(s) utilizado(s) (fck);

f) Indicacdo da(s) resisténcia(s) do terreno na(s) cota(s) de apoio das fundagdes;

g) Projeto, especificacao e detalhamento de rebaixamentos de lengol fredtico quando necessario;

h) Projeto, especificacdo e detalhamento de contengfes e escoramentos especiais, temporarios ou
definitivos;

i) Projeto, especificacédo e detalhamento dos taludes das escavacdes a céu aberto de acordo com as
prescricbes da NBR 9061 :1985 - Seguranca de escavacao a céu aberto — Procedimento;

J) Especificacdes relativas aos servigos de reaterro nas areas em torno das estruturas;

k) Memorial Descritivo e Especificacdes de Materiais e Servicos;

) Memoria de Calculo/Relatério;

m) Quantitativo de Materiais.

5.7.3.6. PROJETO ESTRUTURAL

O projeto estrutural deve atender as normas da ABNT, em especial as citadas abaixo:
NBR 6118, NBR 14931, NBR 7480, NBR 6123, NBR 6120, NBR 7191 e NBR 12655.

Sao elementos minimos de apresentacéo para projeto estrutural em concreto armado:

a) Planta de locacéo (por eixos) e cargas dos pilares, cortes transversais e longitudinais da estrutura,
localizados nos pontos mais significativos da edificacdo, para esclarecer o maior nimero de
informacdes sobre o projeto;

b) Planta, cortes, elevacfes de todas as pecas da estrutura necessarias ao perfeito conhecimento das
formas, dimensdes e sec¢des, inclusive pilaretes e cintas de amarracéo;
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c) Adotar convencdes que permitam visualizar com facilidade as diferencas de niveis. As lajes ou partes
de lajes rebaixadas devem ser hachuradas ou coloridas de modo a destacar planos diferentes. As
espessuras das lajes tém de, obrigatoriamente, ser indicadas em cada laje ou nota a parte;

d) Apresentar nos desenhos de forma a composicao de cargas adotadas nas diversas lajes do projeto;

e) Desenhos para execucdo de armaduras, contendo todos os dados necessarios a boa execucao da
armadura. Todas as barras e posicdes devem estar perfeitamente definidas tanto nas dimensdes
gquanto na sua colocacédo na forma;

f) Indicacdo do quadro de aco, com numeracao e nomenclatura adequadas, quantidades, comprimento
de cada barra e comprimento total;

g) Indicacéo de volume de concreto, area de formas e resumo de ago por prancha;

h) Indicacéo da resisténcia a compressao aos vinte e oito dias (fck) do concreto;

i) Indicacéo do nivel de cada pavimento projetado em relagdo ao mesmo RN utilizado pelo topografo e
pelo projeto arquitetdnico;

J) Alocalizacdo das juntas de dilatacdo e a dimensdes dos elementos estruturais, nos dois lados das
juntas, devem ser estudadas de modo a minimizar as interferéncias dos dispositivos de vedacao
comas armaduras e permitir a concretagem bem feita em torno destes;

k) As juntas de dilatagdo devem ser especificadas de modo a nado deixar davida sobre o material,
aplicacdo e manutengéo, bem como ter sua estanqueidade garantida por dispositivos de vedagéo;

I) Definir por meio de plantas, cortes e elevacdes com indicagdo de sua orientacdo e dimensdes
inclusive se serdo fechadas, as aberturas necessarias a passagem de tubulac¢des principais de
instalagdes hidraulicas, elétricas, mecéanicas e outras;

m) Indicacéo de contra flecha em vigas e lajes, quando for o caso;

n) Memorial Descritivo e Especificacdes de Materiais e Servicos;

0) Memoria de Calculo/Relatorio;

p) Quantitativo de Materiais.

5.7.3.7. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS
INSTALAGCOES HIDRAULICAS

A execucdo dos projetos e especificacdes das instalacdes hidrdulicas devem atender as
recomendac¢@es das Ultimas revisbes das normas especificas da ABNT, principalmente a NBR 5626:1998 -
Instalagbes Prediais de Agua Fria; a NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e
Execucdo; e a NBR 10844:1989 - Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais - Procedimentos, as exigéncias das
empresas concessionarias de servicos publicos e as recomendacfes dos principiais fabricantes. As
instalacbes devem ser dimensionadas e projetadas visando a garantir o funcionamento dos sistemas com
conforto, facilidade de manutencéo e segurancga, prevendo inclusive aumento da populacédo de usuarios, sem
provocar distor¢des de custos operacionais ou de limpeza e manutencao.

O Memorial Descritivo deve conter todas as recomendacgdes e procedimentos para adequada
utilizacdo, inspecédo e manutencao.

O projeto das instalacdes de agua fria deve possuir 0s seguintes elementos minimos:

a) Planta de situacado da edificagdo, com indicacdo das aducdes;

b) Plantas de todos os pavimentos, com representacao dos reservatorios, barriletes, prumadas, ramais,
redes e pontos de consumo/atendimento, com especificacdes dos materiais e didmetro das
tubulagoes;

c) Esquemas verticais das instalagfes (cortes);

d) Detalhamento das areas molhadas, com especificacdo genérica do nivel das pecas utilizadas para
ligagdo dos principais pontos de consumo (bacia sanitaria, mictdrio, lavatorio, pia de cozinha, torneira
de lavagem, chuveiros, registros gerais, entre outros)

e) Esquema isométrico geral e de cada area molhada, com indicagdo das cotas verticais horizontais;

f) Planta de locacdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou
metdlica;

g) Memorial Descritivo e Especificacfes de Materiais e Servigos;

h) Memoria de Calculo/Relatério;

i) Quantitativo de Materiais.
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INSTALACOES SANITARIAS

O sistema de esgoto deve, obrigatoriamente, seguir a filosofia do sistema separado absoluto, ou seja,
nao sera admitida a interligacdo com o sistema de aguas pluviais.

O projeto deve conter, no minimo, os seguintes elementos:

a) Planta de situacado da edificacdo, com indicagdo da interligacdo do sistema a rede existente;

b) Plantas de todos os pavimentos, com representa¢do dos tubos de queda, ramais e desvios, colunas
de ventilagéo e dispositivos em geral, com especifica¢cdo dos materiais e didmetro das tubulacdes, a
planta do pavimento térreo devera apresentar também o tracado e a localizagdo dos subcoletores,
coletor predial, dispositivos de inspecéo, local de langcamento do esgoto e suas respectivas cotas;

¢) Esquemas verticais das instalacdes (cortes), indicando os componentes do sistema e suas
interligacdes;

d) Plantas, em escala conveniente, dos ambientes sanitarios, com a indicacdo do encaminhamento das
tubulagbes e cotas horizontais;

e) Planta de locacdo e dimensfes das passagens necessdrias na estrutura em concreto armado e/ou
metdlica;

f) Devem ser projetados, especificados e detalhados todos os dispositivos de fixagdo, ancoragem e
suspenséo de tubulagdes;

g) As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro delimites maximos de distancia,
de forma a facilitar a limpeza e desentupimento das tubula¢des. Especial cuidado tem de ser tomado
na especificacdo das tampas das mesmas, para permitir a estanqueidade quanto a odores e para
evitar a entrada de agua pluvial;

h) Memorial Descritivo e Especificacdes de Materiais e Servicgos;

i)  Memoria de Calculo/Relatério;

j) Quantitativo de Materiais.

5.7.3.8. PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

As instalac6es do sistema de captacéo, conducao, e disposi¢cdo das dguas pluviais devem atender as
normas federais, estaduais e municipais. Esse projeto deve incluir a solu¢éo de todas as drenagens que
eventualmente se facam necessarias na edifica¢do e seu entorno, incluindo toda a area do terreno onde sera
construida a edificacdo. As instalacfes do sistema de captagdo, conducao e disposicdo das aguas pluviais
devem seguir a filosofia do sistema separador absoluto, ou seja, ndo serd admitida a interligacdo ou a
intersecao com o sistema de esgotos. Especial cuidado deve ser observado quando da solucdo para captacéo
e conducéo dos escoamentos superficiais. Devem ser projetadas e especificadas as captagdes, conducdes e
disposi¢des de adguas de chuva incidentes sobre os telhados lajes impermeabilizadas, terragos, floreiras e
jardins. As caixas de passagem projetadas devem estar localizadas dentro delimites maximos de distancia de
forma a facilitar a limpeza, a inspecdo e a manutencédo das tubulagées.

O projeto deve conter, no minimo, 0os seguintes elementos:

a) Planta de situacdo da edificacdo, com indicacdo da interligacédo do sistema a rede publica;

b) Planta das calhas, rufos, condutores verticais e horizontais, com especificacdo dos materiais,
didmetros e encaminhamento das tubulagdes;

¢) Esquemas verticais das instalacdes (cortes), indicando os componentes do sistema e suas
interligacdes;

d) Detalhes das calhas, dos condutores e das caixas de passagem;

e) Detalhamentos necessarios a perfeita execugéo do projeto;

f) Planta de locagéo e dimensfes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e/ou
metdlica;

g) Memorial Descritivo e Especificacfes de Materiais e Servigos;

h) Memoria de Calculo/Relatério;

i) Quantitativo de Materiais.

5.7.3.9. PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS E SPDA

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
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O projeto de instalag6es elétricas deve obedecer as normas especificas e atuais da ABNT, em especial
a NBR-5410:2004 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao versdo corrigida 2008 e a NBR-5413:1992 -
lluminéncia de Interiores versao corrigida, e as especificacdes dos fabricantes.

Os elementos minimos do projeto séo:

a) Estudo da derivacdo da substacéo existente;

b) Plantas gerais dos pavimentos, indicando as redes de alimentacéo e distribuicdo de energia, com
indicagdo dos circuitos, bitolas dos tubos e condutores;

c) Localizagdo de luminarias e lampadas para iluminacao interna e externa;

d) Ramais alimentadores;

e) Planta de situagdo com indicacdo das caixas de passagem, ramal de alimentacdo e outros detalhes
importantes;

f) Quadros de distribui¢éo e respectivos diagramas unifilares, com equilibrio de fases;

g) Prumada;

h) Planta e cortes dos quadros de protecéo, e distribuicdo;

i) Detalhamento da interligacdo ao grupo gerador de energia existente: atencéo especial devera ser
conferida a este item; uma vez que em caso de falhas no fornecimento de energia elétrica pela
concessionaria, todos os equipamentos, especialmente os de ventilagdo forgada, deverdo continuar
funcionando normalmente;

j) Detalhamentos especificos necessarios a perfeita execugdo dos servicos;

k) Planta e locacdo e dimensdes das passagens hecessarias na estrutura de concreto armado e outras;

I) Projeto de energia estabilizada;

m) DCI (Detalhes da Carga Instalada);

n) Memorial Descritivo e Especificacdes de Materiais e Servigos;

0) Memoria de Calculo/Relatoério;

p) Quantitativo de Materiais.

O projeto elétrico deve ser acompanhado de orientagdes quanto ao uso, operacao e conservagao, de
forma a ndo deixar davidas e garantir o bom desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados. Deve
ainda contemplar especificacdo e detalhamento da interligacdo de todo sistema elétrico com a rede de
automacéo predial.

PROJETO DE SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
O projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas devera seguir as normas atualizadas
da ABNT, principalmente a NBR-5419:2001.

Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas devera conter, no minimo, os seguintes
elementos:

a) Localizacéo, especificacdo e identificacdo do(s) captor(es) para-raios ou mesmo "gaiolas" quando
necessarias;

b) Forma e caminho de ligacdo entre os captores e o sistema de aterramento;

c) Projeto e especificacdo do sistema de aterramento, constando de malha superior e malha de
aterramento com definicdo da resisténcia de terra maxima;

d) Ensaios e procedimentos para medicdo da resisténcia de terra;

e) Memorial Descritivo e Especificacfes de Materiais e Servigos;

f) Memoria de Célculo/Relatorio;

g) Quantitativo de Materiais.

5.7.3.10. PROJETO DE TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

Devera ser elaborado projeto de Idgica, voz, dados (cabeamento estruturado), devidamente aprovado
junto ao setor de Tecnologia da Informacéo da ALEMA. O projeto devera ser elaborado em nivel de projeto
executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informacdes necessérias para a sua perfeita
interpretacdo e execucédo da obra.

Deverdo ser analisadas as normativas da concessionéria de telefonia e internet local e as
condicionantes da edificacdo, para que se obtenham todas as informacdes preliminares necessarias para o
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desenvolvimento do projeto. Em seguida, devera ser alinhado com a contratante um briefing inicial para que
sejam definidas as diretrizes basicas de projeto, a marcacdo dos pontos de rede, telefone, audio visual e as
tecnologias a serem utilizadas.

O projeto devera contemplar a solucao e o detalhamento das instalacdes e sistemas de légica, voz,
dados, audio e video da edificacao, incluindo, no minimo: projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos
do padréo conforme exigéncias da concessionaria local); detalhamento dos quadros de telefonia; projeto de
tomadas de voz com cabeamento estruturado; projeto com diagrama de conexdes em elevacao; layout de
localizacéo da central telefonica (indicando sua interligagcdo com o rack central da rede ldgica), caso a
demanda de pontos justifique a necessidade de central de telefonia; detalhes construtivos de montagem dos
blocos de telefonia, racks e patch-panels de voz e dados, bem como suas respectivas identificacdes; solucdes
para interligac@o entre computadores, projetores, televisores, autofalantes e outros equipamentos; indicagdo
e detalhes da interligagc&o do sistema de aterramento a ser utilizado para a rede de telecomunicacdes; legenda
com os simbolos e abreviagbes adotados em cada prancha.

Deveréo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislacdo vigente. O projeto devera ainda
apresentar: memoria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especifica¢des técnicas
necessarias para a contratacéo e a execuc¢éao da obra.

5.7.3.11. PROJETO DE CLIMATIZACAO

Devera ser elaborado projeto de ar condicionado adequadamente detalhado, de forma que contenha
todas as informacg8es necessarias para a sua perfeita execugao.

Deverdo ser analisadas as condicionantes locais e determinado os ambientes passiveis de
climatizacéo. O projeto devera contemplar a solugdo e o detalhamento das instala¢des e sistemas de ar
condicionado da edificacéo, incluindo, no minimo: projeto de instalacéo dos equipamentos de ar condicionado
air-split tipo hi-wall, especificacdes gerais dos equipamentos; informagdes sobre consumo energético,
instalagbes elétricas, drenos, etc. E importante que o projeto de ar condicionado esteja compatibilizado com
outros elementos (luminérias, , tubos , etc.), Deverdo ser atendidas todas as normas técnicas e a legislagédo
vigente. O projeto devera ainda apresentar; memoéria de calculo, memorial descritivo, lista de materiais
completa, planilha orgamentaria e especificagdes técnicas necessarias para a contratacao e a execugdo da
obra.

Deverao ser atendidas as normas e especificaces atualizadas da ABNT, bem como as normas Federais
, Estaduais e Municipais aplicaveis.

5.7.3.12. MAQUETE ELETRONICA

A maquete digital ser4 desenvolvida em software modelador tridimensional capaz de representar
sélidos verdadeiros com recursos de renderizagdo, ray trace e célculo de luminosidade, que devera
representar fielmente - em formas, proporcdes e cores - 0 Projeto, salientando os elementos arquiteténicos,
urbanisticos e complementares necessarios. A maquete devera apresentar, no minimo, todas as fachadas do
prédio, o entorno, paisagismo e urbanizacao, vistas internas mobiliadas e humanizadas, vistas externas e
vista geral do terreno, com a implantacéo da edificacdo e estacionamento.

5.7.3.13. PROJETO DE PLATAFORMA VERTICAL

O projeto de implantagcdo de uma Plataforma devera atender as normas atualizadas da ABNT
pertinentes.
O projeto devera conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

a) Plantas gerais detalhadas;

b) Informages técnicas do equipamento;

c) Memorial Descritivo e Especificacfes de Materiais e Servigos;
d) Memoria de Calculo/Relatorio;

e) Quantitativo de Materiais.

5.7.3.14. PROJETO DE DETECCAO, PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Devem ser atendidas as normas e especificacdes atualizadas da ABNT, notadamente a NBR
10.897:2007, bem como as normas do Corpo de Bombeiros do Maranhdo (COSCIP/CBM-MA).
O projeto compreendera, no minimo:
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a) Planta de situacao e lay-out dos equipamentos, extintores e hidrantes;

b) Projeto e detalhamento das instalacdes de extintores e hidrantes;

c) Projeto e detalhamento dos equipamentos de deteccao de incéndio, detectores de fumaca e alarmes;

d) Planta de locacdo e dimensdes das passagens necessarias na estrutura em concreto armado e
outras;

e) Memorial Descritivo e Especificacfes de Materiais e Servicos;

f) Memoria de Caélculo/Relatério;

g) Quantitativo de Materiais;

h) Planilha Or¢camentaria;

i) Cronograma Fisico-Financeiro.

5.7.4. PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo deverd apresentar todos os elementos necessérios a realiza¢do dos servigos,
detalhando todas as suas interfaces e seus componentes.

Além dos documentos graficos dos Projetos Complementares, que representem todos os detalhes
construtivos elaborados com base no Projeto Basico aprovado, o Projeto Executivo sera constituido por um
relatério técnico, contendo a revisao e complementacdo do Memorial Descritivo apresentado naquela etapa
de desenvolvimento do Projeto.

O Projeto Executivo contera ainda a revisdo da Planilha Orgamentaria e do Cronograma Fisico-
Financeiro da execucdo da obra, elaborados na etapa anterior, fundamentados nos detalhamentos e nos
eventuais ajustes realizados no Projeto Basico.

5.7.4.1 COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS

Os projetos das diferentes especialidades serdo superpostos de modo a verificar as interferéncias
entre si e os problemas evidenciados para que a Contratada possa soluciona-los.

Sera feita a compatibilizagdo no momento em que 0s projetos ja estiverem concebidos, de modo que
possiveis erros possam ser detectados. A andlise, verificagdo e corregao das interferéncias entre as diferentes
solucdes de projeto visam ao perfeito ajuste entre eles, de modo a contribuir para a obtencéo dos padrbes de
qualidade na entrega final do produto.

A compatibilizagdo tem como referéncia o projeto arquitetdnico, ndo impedindo sua flexibilidade no
desenvolvimento compativel com os demais, tendo em vista critérios técnico-econdmicos.

A acédo de superposicao de projetos e a sua visualizacdo espacial consistem em ferramentas, por sua
natureza sistematica, detectoras de possiveis conflitos evitando-se, dessa forma, erros e minimizando as
divergéncias entre os projetos e simplificando a execu¢ao da obra.

5.8. CESSAO DE DIREITOS PATRIMONIAIS

E condicdo para o Recebimento do objeto pelo Contratante, que o Contratado apresente uma
declaragdo de cessdo de direitos patrimoniais sobre os projetos em epigrafe ao Contratante, conforme
disposto no artigo 111 da Lei n° 8.666/93, juntamente com a solicitacdo do Recebimento Provisdrio do objeto
contratado.

5.9. DA SUBCONTRATACAO

5.9.1 A Contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar todos os servigos objeto do
contrato.

6. NORMAS DE EXECUCAO E APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

6.1. Em todos os servicos e projetos deve ser empregada a respectiva terminologia e simbologia técnica.
Sempre que houver norma técnica da ABNT estabelecendo simbologia e/ou convencgdes, estas devem ser
utilizadas e indicadas através de legendas, notas e glosséario apostas no caderno de encargos (completas) e
plotadas nas plantas (no minimo as utilizadas). Os projetos devem ser elaborados e apresentados de forma
precisa e completa, contendo todos os elementos necessarios para a perfeita compreenséo e entendimento
das solugdes adotadas.
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6.2. Todas as medidas e quantidades de servicos a serem executados serdo, obrigatoriamente, conferidas
pela contratada, correndo por sua exclusiva responsabilidade a afericdo das mesmas.

6.3. Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os elementos graficos serdo
padronizados no que se referem ao formato das folhas de desenho, normas de escrita e simbologia, devendo
ser observadas as determinacdes da ABNT a respeito.

6.4. As plantas serdo plotadas em papel sulfite de qualidade superior, com legendas e cotas plotadas, ndo
sendo admitidas rasuras ou emendas. Deveréo ser fornecidas 2 (duas) copias, os modelos de prancha serao
AO0,A1, A2, A3 e A4, sendo preferencialmente apresentadas em tamanho Al.

6.5. Todas as plantas deverao conter as informacdes relativas a contratada, ao autor do projeto, informagdes
das escalas utilizadas e a data da elaboracdo, devendo, ainda, ser deixado espaco para registro futuro de
revisdes, alteracfes etc.

6.6. Os demais documentos serdo apresentados, cada um deles, em dois jogos impressos em tamanho A4
encadernados, os desenhos de anexos ao memorial descritivo devera ser preferencialmente em formato A3.

6.7. As especificagBes técnicas dos servicos, materiais e equipamentos deverdo ser suficientemente
detalhadas, definindo claramente o seu padrdo de qualidade, desempenho almejado, vida util esperada e
acabamento desejado, sem mencionar marcas e fabricantes. Quando mencionadas, deverdo estar
explicitadas a sua condicdo meramente referencial e a possibilidade de substituicdo por outras marcas e
fabricantes (relacionando-as), similares e equivalentes existentes no mercado. Neste caso, deverdo ser todas
indicadas e relacionadas no memorial descritivo e no préprio desenho. Quando a marca e o fabricante forem
exclusivos, esta exclusividade devera ser explicitada juntamente com as justificativas técnicas (comparativas)
que embasem tanto a sua escolha quanto a exclusdo de outras marcas e fabricantes.

6.8. Caberd a contratada promover as alteraces e complementagdes dos projetos e demais servi¢os objeto
deste termo de referéncia, sempre que nestes forem constatados insuficiéncia técnica, erros e incorrecoes,
correndo 0s seus custos, por conta exclusiva do Contratado.

6.9. A Contratante podera exigir o desenvolvimento de todos os detalhes que julgar convenientes para a
perfeita caracterizacdo do projeto.

6.10. Tanto os desenhos como as especificagbes de cada um dos projetos complementares, deverdo ser
perfeitamente compatibilizados com aqueles correspondentes aos demais projetos.

6.11. Os projetos em arquivos digitalizados devem ser entregues da seguinte forma:

Em arquivos PDF, DWG e PLT.

Gravados em CD/DVD.

Dois jogos de projetos plotados: sendo um para revisdo final e outro com a verséo definitiva do projeto
aprovado pela ALEMA.

Os textos em aplicativo compativel com Microsoft Word 2007 ou superior.

As planilhas em aplicativo compativel com Excel 2007 ou superior.

As impressfes/copias destinadas a aprovagéo nos diversos 6rgaos e para entrega a ALEMA, inclusive seus
custos, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, ndo havendo qualquer tipo de reembolso pela ALEMA.

7. DA QUALIFICACAO TECNICA

7.1. DA EMPRESA LICITANTE

7.1.1. Certificado de Registro da empresa Licitante e dos Responséaveis Técnicos no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido
da Sede da Empresa.

7.1.2. Qualificacdo Técnica Operacional : Comprovacdo de Aptiddo de Desempenho Técnico da Licitante,

através de atestados ou certidGes fornecidos por pessoa de direito publico ou privado, devidamente
registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo (CAU), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT
que comprove(m) ter a empresa executado para 6rgao ou entidade da Administracdo Publica, ou ainda, para
empresa privada, comprovando ter executado servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital.

7.2 DA EQUIPE TECNICA MINIMA DA EMPRESA DA LICITANTE

A empresa licitante devera possuir em sua equipe, no minimo, os seguintes profissionais, com as
respectivas qualifica¢cdes para objeto do Iltem 1, bem como a documentagéo descrita:
7.2.1. 01 (um) Arquiteto e Urbanista, com comprovada experiéncia em projetos de edificacdes, sendo esta
comprovacao através de atestados ou certiddes fornecidos por pessoa de direito piblico ou privado,
devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT.
7.2.2. 01 (um) Engenheiro Civil, com comprovada experiéncia em projetos estrutural, hidraulico e sanitario,
sendo esta comprovagdo através de atestados ou certiddes fornecidos por pessoa de direito publico ou
privado, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT.
7.2.3. 01 (um) Engenheiro Eletricista, com comprovada experiéncia em projetos de instalacdes elétricas,
SPDA, telefnico e cabeamento estruturado, sendo esta comprovacdo através de atestados ou certiddes
fornecidos por pessoa de direito publico ou privado, devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(8es) de Acervo
Técnico — CAT.
7.2.4. A comprovagédo de vinculo profissional se fard com a apresentacéo de cépia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que conste o profissional
como socio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declarac@o de contratacdo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional, e no caso de
sécio ou diretor, Contrato Social ou Ata de Eleicao.
7.2.5. Toda a documentacdo que comprove a aptiddo da empresa e a qualificacdo do corpo técnico, exigidas
nos itens 7.1 e 7.2, deverd ser entregue juntamente com a habilitacdo, sob pena de inabilitagdo da licitante.
7.2.6 Os profissionais que comp8em a equipe técnica minima serdo 0os Responsaveis Téchicos perante
ALEMA, cada um em sua éarea especifica. A empresa devera comunicar a ALEMA a substituicdo de
profissional da equipe técnica, submetendo o curriculo e acervo técnico do profissional substituto para
aprovacao. Caso ndo seja aceito, a contratada devera providenciar outro que preencha os requisitos.

8. OBRIGACOES DA CONTRATDA

8.1. Fornecer todos os materiais, equipamentos e méo-de-obra necessaria e indispensavel a completa e
perfeita execucao dos servigos.

8.2. Realizar os servicos no prazo estipulado, observadas as normas técnicas vigentes e o disposto no
presente Termo de Referéncia.

8.2 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigacfes
assumidas, sem qualquer 6nus para CONTRATANTE.

8.3 Utilizar, de sua propriedade, todas os materiais, insumos e equipamentos necessarios a execugao dos
Sservicos.

8.4 Corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucédo dos
Servicos.

8.5 Fornecer as ART’s do CREA e RRT’s do CAU dos projetos apresentados.
8.6. Respeitar as normas e procedimentos de controle e de acesso as dependéncias da CONTRATANTE.
8.7. Prestar as informac6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela CONTRATANTE.

8.8. Apresentar Proposta de Precos de acordo com o objeto a que se refere este Termo de Referéncia.
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8.9. Manter as condicdes de habilitacdo necessarias, durante toda a vigéncia do Contrato, nos termos da Lei
8.666/93.

8.10. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada durante a execugédo do Contrato.
8.11. Manter arquivadas cépias de todos os relatérios técnicos de que trata este documento.

8.12. Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) Engenheiro(s) ou
Arquiteto(s) no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) ou CAU Conselho de Arquitetura e
Urbanismo no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data da assinatura do Contrato, autorizado
pelo CONTRATANTE, da execucao dos servigos, encaminhar os comprovantes ao fiscal/gestor do Contrato.

8.13. Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos, inclusive nos casos de subcontratagdo, devendo
corrigir as suas expensas, 0s servicos que 0 CONTRATANTE julgar insatisfatorios.

8.14. Responsabilizar-se totalmente por quaisquer servicos executados em desacordo comas normas
técnicas vigentes e pelas consequéncias resultantes de tais servigos.

8.15. Comunicar imediatamente ao fiscal/gestor do Contrato qualquer fato extraordinario ou anormal que
ocorra durante a execugdo dos servigos, para a adocdo de medidas cabiveis, bem como, comunicar, por
escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer.

8.16. Permitir livre acesso ao fiscal/gestor do Contrato e toda pessoa autorizada por ele aos locais onde
estejam sendo realizados trabalhos referentes ao Contrato

8.17. Indicar o Coordenador responsavel pela conducao dos trabalhos.

8.18. Encaminhar a unidade fiscalizadora o produto decorrente da execucdo dos servigcos e faturas
correspondentes.

8.19. Manter o fiscal/gestor do Contrato sempre informado sobre quaisquer fatos e atos considerados
importantes ou irregularidades verificadas.

8.20. E responsabilidade da Contratada, a boa execucéo e a eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo
com o estabelecido pela legislagdo federal, estadual, municipal, c6digo de defesa do consumidor, c4digo civil
e as determinacdes do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, CAU, devendo atender além
dos encargos contidos nas clausulas contratual, edital de licitacdo e no presente Termo de Referéncia.

9. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. Promover, por intermédio do gestor do Contrato, e/ou comissao de fiscalizagdo o acompanhamento e a
fiscalizac&o dos servicos, sob 0s aspectos quantitativos e qualitativos, com anotacéo em registro proprio das
falhas detectadas, comunicando a CONTRATADA de tais ocorréncias para tomada de imediatas
providéncias.

9.2. Natificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no servico.

9.3. Assegurar 0 acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, aos locais
onde irdo executar suas atividades.

9.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos dentro
das normas do Contrato.

9.5. Fornecer todas as informagfes disponiveis e necessarias a execugdo dos servigos, caso nao constem
da documentacao que integra o Contrato.

9.6. Analisar e aprovar as etapas dos servicos executados, em obediéncia ao previsto neste Termo de
Referencia.
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9.7. Conferir toda a documentacéo gerada e apresentada durante a execu¢do dos servicos para que sejam
adotadas medidas corretivas.

9.8. Notificar por escrito e com antecedéncia, quaisquer débitos porventura existentes (multas, danos
causados e outros).

9.9. Receber, controlar e manter arquivado os documentos entregues pela CONTRATADA.

9.10. Verificar e atestar os servicos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas pela Contratada.

9.11. Encaminhar a Contratada os comentarios efetuados para que sejam providenciados os respectivos
atendimentos.

9.12. Receber a documentacgédo final do Projeto, verificando o atendimento aos comentarios efetuados e a
apresentacéo de todos os documentos previstos.

9.13. Indicar o fiscal/gestor do Contrato.

9.14. Suspender a execucdo dos servicos, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que julgar
necessario.

10. DA VISTORIA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS

10.1. Tendo em vista a natureza do servi¢o a vistoria sera obrigatoria e o licitante podera vistoriar o local
onde serdo executados os servicos, em companhia de servidor da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranh&o, com o objetivo de se inteirar das condi¢fes do local e do grau de dificuldade existentes para
elaboracao dos Projetos, mediante prévio agendamento com a Subdiretoria de Manutencao, no endereco
indicado neste Termo de Referéncia ou ainda fazer o agendamento da visita através dos telefones 3269-
3278, no horério de expediente das 08:00 as 18:00 horas.

Apés a realizacdo da vistoria, a ALEMA emitird Declaracdo de Visita ao Local dos Servi¢os, conforme
modelo constante no Edital, para apresentacéo juntamente com a Proposta de Precos.

11. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

11.1. A Contratada deveré prestar garantia a execu¢édo do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor global do Contrato em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n® 8666/93, no prazo
de 15 (quinze) dias consecutivos a contar da data da assinatura do Contrato.

11.2. A devolucao da garantia sera feita no prazo de 30 (trinta) dias apés a apresentacéo do Termo de Entrega
e Recebimento Definitivo dos servigos.

12. DA GESTAO DO CONTRATO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

12.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos serdo feitos pelo gestor/fiscal do contrato.

12.2. No ato da autorizacdo da contratacdo, o Presidente da Assembleia designard o Gestor do contrato e
seu substituto, mediante Portaria ou outro documento equivalente, nos termos do art. 20 da Resolugéo
Administrativa n° 788/2011.

12.3. Séo atribuicdes do Gestor do contrato todas as listadas no artigo 21 da Resolu¢cdo Administrativa n °
788/2011.

13. DOS PRAZOS

13.1. O prazo total de execucdo dos servicos sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico
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13.2. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 01 (um) ano a partir da sua assinatura.

13.3. A solicitacéo de prorrogacéo devera ser formulada por escrito e encaminhada com antecedéncia minima

de 15 (quinze) dias do vencimento, anexando-se o documento comprobatério do alegado pela Contratada.

14.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

O valor estimado para execucéo dos servicos sera pesquisado pela Diretoria de Administragdo através

do Nucleo de Compras conforme disp8e os artigos 4 a 6 da Resolugdo Administrativa n°788/2011 da Mesa
Diretora desta Assembleia.

15.

DA PROPOSTA

15.1. Seré& considerada vencedora a licitante que satisfizer todas as condi¢cfes estabelecidas no edital e seus
respectivos anexos e ofertar o menor preco para o item 01/Planilha Or¢camentéria abaixo.

A licitante devera elaborar quadro resumo, conforme modelo abaixo:

Planilha Or¢camentéria

Projeto do Edificio do Complexo de Servigos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhao

ITE 3 UN | QUANT | P.UNIT | P.TOTA
M DESCRICAO DOS SERVICOS D . L
Levantamento Cadastral, Servicos Topogréaficos e
1 | Geotécnicos
1.1 | Levantamento Cadastral und
1.2 | Servigos Topograficos und
1.3 | Servicos Geotécnicos und
Subtotal
2 | Estudo Preliminar
2.1 |Estudo Preliminar und 1
Subtotal
3 | Projeto Bésico
3.1 | Projeto de Arquitetura, Paisagismo e Urbanizacéo und 1
3.2 | Projeto de Fundagbes und 1
3.3 | Projeto Estrutural und 1
3.4 | Projeto de Instalacdes Hidraulicas e Sanitarias und 1
3.5 | Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais und 1
3.6 | Projeto de Instalacdes Elétricas e SPDA und 1
Projeto de Telefonia e Légica e Instalacdes de Cabeamento
3.7 | Estruturado und 1
3.8 | Projeto de Plataforma Vertical und 1
3.9 | Projeto de Deteccdo, Prevencdo e Combate a Incéndio und 1
3.10 | Projeto de Climatizacao und 1
3.11 | Maquete Eletrdnica und 1
3.12 | Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil und 1
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Caderno de Encargos (Memorial Descritivo, Especificacdes,
3.13 | Normas de Execucédo und 1
3.14 | Cronograma Fisico-Financeiro e Curva ABC und 1
3.15 | Memdrias de Calculo und 1
3.16 | Orcamento Detalhado und 1
Subtotal
4 | Projeto Executivo
4.1 | Adequacdes, ajustes e revisdes finais dos projetos und
4.2 | Coordenacéo e compatibilizacao dos projetos und
Subtotal
5 |Relatorios Técnicos e Taxas
5.1 | Gravagéo de CDs e DVDS con;. 1
5.2 |Impresséo de Documentos e Encadernacgdes conj. 1
5.3 | Plotagens conj. 1
5.4 | ART de Projetos con;. 1
5.5 | RRT de Projetos conj. 1
5.6 | Taxas e Licencas con;. 1
Subtotal
TOTAL : R$

15.2. Cada licitante devera elaborar suas composi¢des de custos em modelo préprio, incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessarios para a execuc¢do do servigo, de acordo
com as especificacdes técnicas.

15.3. Nos precos cotados deverdo estar inclusos 0s encargos sociais e trabalhistas, todos os materiais,
insumos e equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizacdo dos servicos, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser
concedidos.

Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverdo estar considerados em item
especifico-BDI.

15.4. Deverdo ser apresentadas Planilhas de Composicdo de Encargos Sociais e de Composicdo de
Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, em modelo do préprio licitante, desde que em consonancia com a
legislagéo vigente.

16. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, observado o prazo de até 30 dias
consecutivos, contados do termo circunstanciado que formalizar o recebimento definitivo.

16.2. O pagamento/recebimento dos servi¢os contratados sera dividido em cinco etapas:

16.2.1Levantamento Cadastral, Servicos Topograficos e Geotécnicos: 10% (dez por cento) do valor global.
16.2.2Estudo Preliminar: 10% (dez por cento) do valor global.

16.2.3Projeto Bésico: 40% (quarenta por cento) do valor global.

16.2.4Projeto Executivo: 30% (trinta por cento) do valor global.

16.2.4 Relatorios Técnicos, Registros, Licencas e Taxas 10% (dez por cento) do valor global.

16.3. O pagamento sera realizado apés a apresentacdo da fatura ou nota fiscal devidamente discriminada,

em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Maranh&o, acompanhado dos documentos exigiveis para
pagamento.
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16.4. A liberagcédo da Nota Fiscal/Fatura para pagamento ficara condicionada ao atesto do fiscal/gestor do
contrato, conforme disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n°® 8.666/93.

16.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentacdo da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como
condicdo para pagamento por parte da CONTRATADA importara em prorrogacdo automatica do prazo de
vencimento da obrigacdo do CONTRATANTE.

16.6. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

16.7. O Contratado devera entregar formalmente a ALEMA, copia autenticada do comprovante de
recolhimento da ART ou RRT referente ao objeto contratado, nos termos da Lei n°® 6496/77, emitido pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, para liberagéo dos pagamentos.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o
instrumento contratual, a sessé@o poderd ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente
de precos para negociagdo, sujeitando-se o proponente desistente as seguintes penalidades:

a) suspensao temporaria de participacao em licitacao.

b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.

17.2. O atraso injustificado no cumprimento do objeto contratado sujeitara a Contratada a aplicacdo da
seguinte multa de mora:

a) multa moratoéria diaria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento), sobre o valor da etapa nao cumprida,
enquanto perdurar o inadimplemento, a juizo da Administracao, até o limite de 10% (dez por cento).

17.3. Além da multa aludida no item anterior, a Contratante podera aplicar as seguintes san¢fes a Contratada,
garantida a prévia e ampla defesa, nas hip6teses de inexecucéo total ou parcial do Contrato:

a) adverténcia escrita.

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

) suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com o Estado do Maranhao,
pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, €;

17.4. As sangbes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” poderao ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alinea “b”.

17.5. Cabera ao Fiscal/Gestor do Contrato, designado pelo Orgdo Contratante propor a aplicacdo das
penalidades previstas, mediante relatério circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposicao.

17.6. A aplicacao das penalidades sera precedida da concessédo da oportunidade de ampla defesa por parte
do adjudicatério, na forma da Lei.

17.7. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que n&o tenha sido
ocasionado direta ou indiretamente pela Contratada e esta tenha cumprido integralmente as obrigactes
contratuais, a Contratante fica sujeita ao pagamento de juros de mora de 1% ao més (pro rata die), a partir
da data do vencimento e a data do efetivo pagamento.

18. UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela Diretoria de Administracdo devendo ser
posteriormente aprovado pela Diretoria Geral consoante dispde a Resolu¢cdo Administrativa n® 788/2011, da
Mesa Diretora da Assembleia.
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19. INFORMAGOES SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATORIO

Os interessados poderdo obter informacdes junto a Comissédo Permanente de Licitacdo da ALEMA —

CPL, Telefone (98) 3269-3737 e Fax (98) 3269-3738.
Nos termos da Resolucdo Administrativa n°. 788/2011 submetemos o presente Termo de Referéncia a

aprovacao do Senhor Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranh&o.

Séao Luis (MA), 12 de julho de 2016.

Paulo Sérgio Duarte de Figueiredo Valterlan Oliveira da Costa
Subdiretor de Manutencéo e Servigos TGA - Engenheiro Civil

Vinicius Leitdo Machado
Diretor de Administracdo

Vistos os autos, no uso de minhas atribui¢8es, aprovo o presente Termo de Referéncia.

Séao Luis, de de 2016
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3451/2016-ALEMA

ANEXO Il

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO - ALEMA

Paléacio Manoel Beckman

Avenida Jerénimo de Albuquerque, s/n°, sala 115, Sitio Rangedor, Cohafuma, Sao Luis/MA

REF: Tomada de Precgos n° 005/2016-CPL/ALEMA

Prezados Membros da Comissédo Permanente de Licitagcdo — CPL/ALEMA,

A empresa , com enderecgo ha , inscrita
no CNPJ/MF sob n° , por seu representante legal infra-assinado, Sr./Sr? , RG
n° , CPF n° , vem credenciar o/a Sr./Sr? , RG n° , CPFn®___ | para,

na qualidade de procurador da empresa, participar da licitacdo instaurada pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHAO - ALEMA, na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA,

cujo objeto é , outorgando-lhe poderes para participar do certame em nome da empresa,

podendo para tanto requerer, interpor ou desistir de Recursos, assinar a Ata e demais atos decorrentes do

procedimento, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame licitatorio.

Local, data e assinatura.

XXXXXXXXXX
(razdo social da empresa e nome do seu representante legal, com a devida identificacéo)
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ASSEMBLEIA LEGISLA;TIVA DO EéTADO DO MARANHAO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Comissao Permanente de Licitagdo — CPL

TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3451/2016-ALEMA

ANEXO Il

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE
HABILITACAO

A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO - ALEMA

Paléacio Manoel Beckman

Avenida Jerénimo de Albuquerque, s/n°, sala 115, Sitio Rangedor, Cohafuma, Sao Luis/MA

REF: Tomada de Precos n°® 005/2016-CPL/ALEMA

Prezados Membros da Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL/ALEMA,

A empresa , com enderecgo na , inscrita
no CNPJ/MF sob n° , por seu representante legal infra-assinado, Sr./Sr? , RG
ne , CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei e em cumprimento ao art. 32, § 2°,

da Lei Federal n° 8.666/1993, que inexiste, até a presente data, qualquer fato impeditivo a habilitagcdo para
participar da TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores a ALEMA.

Local, data e assinatura.

XXXXXXXXXX
(razdo social da empresa e nome do seu representante legal, com a devida identificacéo)
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Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Comissao Permanente de Licitagdo — CPL

TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3451/2016-ALEMA

ANEXO IV

MODELO DECLARACAO DE PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR

A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO — ALEMA

Paléacio Manoel Beckman

Avenida Jerénimo de Albuquerque, s/n°, sala 115, Sitio Rangedor, Cohafuma, S&o Luis/MA

REF: TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA

Prezados Membros da Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL/ALEMA,

A empresa , com enderec¢o na , inscrita
no CNPJ/MF sob n°__ | por seu representante legal infra-assinado, Sr./Sr? , RG n°
, CPF n° , DECLARA gue ndo emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, para fins
do disposto no art. 27, inciso V, Lei Federal n® 8.666/1993.

| RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz

Observacéo: Preencher a ressalva acima, caso empregue menor na condi¢gdo de “menor aprendiz”.

Local, data e assinatura.

XXXXXXXXXX
(razdo social da empresa e nome do seu representante legal, com a devida identificacéo)
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Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Comissao Permanente de Licitagdo — CPL

TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3451/2016-ALEMA

ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO FORMAL INDICANDO OS RESPONSAVEIS TECNICOS

A
Comisséo Permanente de Licitacdo — CPL/ALEMA
Ref.:. TOMADA DE PRECO N° 005/2016-CPL/ALEMA

A empresa (razdo social do licitante), com endere¢o na

inscrita no CNPJ sob o n° vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar os

seguintes profissionais que se responsabilizardo pela execucdo dos servicos objeto da TOMADA DE
PRECOS n° 005/2016-CPL/ALEMA:

1) (nome), Arquiteto e Urbanista, RG n° , CPF n°
e CAU n° , com comprovada experiéncia em projetos de

edificacoes;
2) (nome), Engenheiro Civil, RG n° , CPF n°
e CREAn® , com comprovada experiéncia em projetos estrutural,

hidraulico e sanitario;

3) (nome), Engenheiro Eletricista, RG n° , CPF n°

e CREA n° , com comprovada experiéncia em projetos de

instalacdes elétricas, SPDA, telefénico e cabeamento estruturado.

Outrossim, informamos que o/a profissional atuara como
Coordenador(a) dos servicos.

Cidade/Estado, ................ de .o de 2016.

Nome e Assinatura do Representante Legal

(Nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificacao e qualificacao)
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3451/2016-ALEMA

ANEXO VI

DECLARACAOQ DE VISTORIA AO LOCAL DOS SERVICOS

REF: Tomada de Prec¢os n° 005/2016-CPL/ALEMA

A empresa , com endereco ha , inscrita no CNPJ/MF sob

n°__ , representada pelo(a) Sr./Sr? , RG n° , CPF n° ,

procedeu a vistoria do local previsto para implantacdo do Edificio do Complexo de Servigos, em area
especifica na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhdo — ALEMA, localizada na Av. Jerdnimo
de Albuquerque, s/n®, Sitio Rangedor, Cohafuma, Sao Luis/MA, com o objetivo de se inteirar das condi¢gfes

do local e do grau de dificuldade existente para elaboracéo dos Projetos.

Outrossim, DECLARA que, caso seja contratada, estd ciente que ndo podera alegar, em
nenhuma hipétese, o desconhecimento do local de realizacdo do servigco e de suas peculiaridades como
justificativa para se eximir das obrigac6es assumidas, assumindo incondicionalmente a responsabilidade de
executar os servicos em conformidade com todas as condi¢cdes e exigéncias estabelecidas no Edital da
TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA.

Data da vistoria: / /

Nome e Assinatura do Servidor da ALEMA.
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3451/2016-ALEMA

ANEXO VII

MODELO CARTA-PROPOSTA

A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHAO — ALEMA

Paléacio Manoel Beckman

Avenida Jerénimo de Albuquerque, s/n°, sala 115, Sitio Rangedor, Cohafuma, Sao Luis/MA

REF: TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA

Prezada Presidente da Comiss&o Permanente de Licitagdo — CPL,

1. Pela presente, declaramos inteira submissdo aos preceitos legais aplicados & Tomada de Pregos n°
005/2016-CPL/ALEMA, especialmente a Lei Federal n® 8.666/1993, assim como as normas constantes no
Edital.

2. Propomos a Assembleia Legislativa do Estado do Maranh&o o valor total de R$ ( ), referente
a prestacao de servi¢os especializados para a elaboragéo de estudos e projetos de engenharia e arquitetura,
resultando nos projetos basico e executivo, para a constru¢do do Edificio do Complexo de Servicos da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranh&o, a ser edificado na Avenida Jerénimo de Albuquerque, s/n®,
Sitio Rangedor, Cohafuma — S&o Luis/MA.

3. Considerando as normas fixadas no Edital, estamos cientes quanto as especificagfes e condi¢bes definidas
no Termo de Referéncia, ANEXO | do Edital, em especial a descri¢cdo dos servi¢os e produtos no item 5.7,
de forma que a elaboragéo de nossa Proposta de Pre¢cos tem como premissas as seguintes assertivas:

a) cumpriremos rigorosamente toda a legislacéo aplicavel a execucgéo do objeto a ser contratado;

b) assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os servi¢gos, nas condigbes estabelecidas,
com execucdo do mesmo no prazo definido nesta Proposta;

¢) declaramos que nos pregos propostos estdo incluidos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, incidentes
sobre 0s servicos a serem executados, conforme Planilha Orgcamentéria, anexas a esta Proposta.

4. O prazo de validade desta Proposta é de ____ (__) dias a contar da data da sua entrega.

5. Comprometemos a executar 0s servi¢os objeto desta licitagéo por 90 (noventa) dias consecutivos, contados
da data de recebimento da Ordem de Servi¢co, obedecendo as etapas sucessivas abaixo:

Etapa | — Levantamento Cadastral, Servigos Topograficos e Geotécnicos: 15 dias consecutivos;
Etapa Il — Estudo Preliminar: 15 dias consecutivos;

Etapa Ill — Projeto Basico: 30 dias consecutivos;

Etapa IV — Projeto Executivo: 20 dias consecutivos;

Etapa V — Relatérios Técnicos, Registros, Licencas e Taxas: 10 dias consecutivos.
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6. Data base (més de referéncia):

Dados da Empresa: Raz&o Social, CNPJ, Inscricdo Estadual, Inscricdo Municipal, Endereco, CEP. Cidade.

Estado. Telefone, Fax, (se houver) Celular, (se houver). E-mail, Banco (nome e n°), Agéncia (nome e n°)
Conta Corrente n° .

Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificacdo e qualificacdo)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3451/2016-ALEMA

ANEXO VIl

PLANILHA ORCAMENTARIA

X ~ DATA DA
ORGAO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO-ALEMA APRESENTACAO
TOMADA DE PRECOS N° 005/2016 / /
OBJETO DA LICITACAO:
EMPRESA PROPONENTE:
PRECO PRECO
ITEM MATERIAL UND. QUANT. UNITARIO TOTAL
Levantamento Cadastral, Servicos Topogréficos
1 e Geotécnicos UND 01 4.273,33 4.273,33
2 | Estudo Preliminar UND 01 7.28333 | 7.283,33
3 Projeto Bésico UND 01 96.270,00 96.270,00
4 Projeto Executivo UND 01 10.306,67 10.306,67
5 Relatérios Técnicos, Registros, Licencas e Taxas CONJ 01 4.327,86 4.327,86
6 PERCENTUAL DE BDI (pesquisa de mercado) 25%
VALOR TOTAL ESTIMADO | 153.076,49

Local, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificacdo e qualificacdo)
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3451/2016-ALEMA

ANEXO IX

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA
E DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

A
Comisséo Permanente de Licitacdo — CPL/ALEMA
Ref.: TOMADA DE PRECO N° 005/2016 - ALEMA

Prezados Senhores,

do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislagédo
trabalhista, previdenciaria e de seguranca e salde do trabalho, responsabilizando-se pela formalizacéo e
registro contratuais e pela previsdo de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de
protecéo.

Cidade/Estado, ................ (o [ de 2016.

Nome e Assinatura do Representante Legal
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificacdo e qualificacdo)
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TOMADA DE PRECOS N° 005/2016-CPL/ALEMA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3451/2016-ALEMA

ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo n® __ /2016-ALEMA
Contraton® __ /2016

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO
DE ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA,
RESULTANDO NOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO, PARA A
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO COMPLEXO DE SERVICOS,
QUE ENTRE S| CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHAO E A EMPRESA

(CONTRATADA), NA FORMA ABAIXO:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO, sediada & Avenida Jerdnimo de
Albuquerque, s/n°, Cohafuma, Palacio Manoel Beckman, S&o Luis/MA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n°® 05.294.848/0001-

94, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Deputado ,R.G.
n° SSP/__, CPF n° , € a empresa , com sede na

, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° , Inscrigdo Estadual n® , doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, ,
R.G. n° SSP/_, CPF n° , tém, entre si, ajustado o presente CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, resultante da Tomada de Precos n® ___ /2016-
CPL/ALEMA, formalizada nos autos do Processo Administrativo n® _ /2015-ALEMA, com fundamento na Lei

Federal n° 8.666/1993 e alteracdes posteriores, aplicando-se as demais normas regulamentares pertinentes a espécie,
mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a execucdo de servicos de elaboracdo de estudos e projetos de arquitetura e
engenharia, resultando no Projeto Basico e no Projeto Executivo para a constru¢éo do Edificio do Complexo de Servigos
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranh&o.

1.2. O objeto deste Contrato contempla a elaboragdo dos seguintes estudos, servicos e projetos, conforme item 5.7 do
Termo de Referéncia elaborado pela CONTRATANTE:

l. Levantamento Cadastral, Servigos Topograficos e Geotécnicos.
1. Estudo Preliminar.
Il Projeto Basico.
Projeto de Arquitetura, Paisagismo e Urbanizacao;
Projeto de Fundacgbes;
Projeto Estrutural;
Projeto de InstalagBes Hidraulicas e Sanitarias;
Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais;
Projeto de InstalagGes Elétricas e SPDA,;
Projeto de Telefonia e Ldogica e Instalagdes de Cabeamento Estruturado;
Projeto de Plataforma Vertical;
Projeto de Deteccdo, Prevencdo e Combate a Incéndio;
Projeto de Climatizagéo;
Maquete Eletronica;
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil;
Caderno de Encargos (Memorial Descritivo, Especifica¢cdes, Normas de Execucéo);
Cronograma Fisico-Financeiro e Curva ABC;
Memérias de Célculo;
Orcamento Detalhado;
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V. Projeto Executivo.
Adequacdes, ajustes e revisdes finais dos projetos;
Coordenagéo e compatibilizacdo dos projetos.

V. Relatoérios Técnicos, Registros, Licencas e Taxas.

1.3. A edificagdo devera ter 02 (dois) pavimentos, com area total construida de aproximadamente 1.120 m? e area de
terreno estimada de 1.570 m2.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO

2.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos adiante
enumerados colacionados ao Processo Administrativo n® __ /2016-ALEMA e que s&o partes integrantes deste
instrumento, independente de transcricao:

a) Termo de Referéncia;
b) Edital da Tomada de Pregos n° /2016-CPL/ALEMA.
c¢) Proposta de Precos da CONTRATADA, e demais documentos apresentados no procedimento da licitacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DA LEGISLACAO APLICAVEL
3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:
a) Constituicdo Federal de 1988;
b) Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterag8es posteriores;

c) Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de
2014, com o tratamento diferenciado previsto na Lei Estadual n°® 9.529, de 23 de dezembro de 2011, e
regulamentado pela Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015;

d) Resolugdo Administrativa n° 788, de 16 de agosto de 2011;
e) Edital da Tomada de Pregos n°® /2016-CPL/ALEMA e seus anexos;
f) demais normas regulamentares aplicaveis a matéria.

3.2. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste Contrato, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Legislacdo urbanistica da Prefeitura de S&o Luis;

c¢) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranh&o;

d) InstrucBes e Resolugdes dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA e CAU;

e) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

f)  Normas das concessionarias de servi¢os publicos, CAEMA, CEMAR e Vigilancia Sanitaria entre outros;
g) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI;

3.3. Na interpretagdo, integracdo, aplicacdo ou em casos de divergéncia entre as disposicdes deste Contrato e as
disposi¢bes dos documentos que o integram, devera prevalecer o contelido das clausulas contratuais.

3.4. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei Federal n°
8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado, em especial a Lei Federal n°® 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECU(;AO
4.1. Os servigos serao executados sob o regime de execucgao indireta, empreitada por preco global.

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR

5.1. O valor total deste Contrato é de R$ ( ), de acordo com a Planilha Orgcamentéaria apresentada pela
CONTRATADA.

5.2. No valor acima estdo incluidos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribuicdes, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, seguros e outros necessarios ao

cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3. A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes

ou que vierem a incidir sobre o objeto deste Contrato, até o recebimento definitivo dos servicos.

5.4. O valor consignado neste Contrato € fixo e irreajustavel.

5.4.1. Caso este Contrato esteja em vigor depois de transcorrido 1 (um) ano da data limite para apresentacdo das

Propostas, sera admitido o reajuste do preco, desde que solicitado pela CONTRATADA, aplicando-se o indice Nacional

de Custo da Construgdo do Mercado (INCC) ou outro que vier a substitui-lo, conforme previsto na Clausula Trinta. [Nota

explicativa: Esse subitem é aplicavel quando o prazo inicial do Contrato é inferior a 1 (um) ano, considerando-se a
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possibilidade de celebragéo de aditivos contratuais que prorroguem o prazo de execucao e de vigéncia. Neste sentido, o
recente entendimento do Plenario do TCU, Sesséo de 24/08/2016: “O estabelecimento dos critérios de reajuste dos
precos, tanto no edital quanto no instrumento contratual, ndo constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim
verdadeira imposicao, ante o disposto nos arts. 40, inciso XI, e 55, inciso Ill, da Lei 8.666/93, ainda que a vigéncia prevista
para o contrato ndo supere doze meses.” (Acordao n°® 2.205/2016 — Plenério do TCU).]

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta da seguinte dota¢do orcamentaria do exercicio
vigente:
6.2. A CONTRATANTE procedeu a emisséo da NOTA DE EMPENHO N° / ,em__/ /2016, com valor
de R$ ( ), em nome da CONTRATADA.

6.3. As despesas para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagao orgcamentaria prevista para
atendimento dessa finalidade, a ser consignada a ALEMA, pela Lei Or¢gamentéria Anual.

CLAUSULA SETIMA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢8es contratuais, 0s acréscimos ou supressées que se
fizerem necessarios ao quantitativo do objeto, observado o percentual de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado deste Contrato, de acordo com o art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

7.1.1. As supressfes dos servicos poderdo exceder o limite acima indicado, desde que celebrado acordo com a
CONTRATADA, nos termos art. 65, § 29, inciso Il, da Lei Federal n°® 8.666/1993.

CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO DE VIGENCIA
8.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura, condicionada sua eficacia
a publicagdo do Extrato no Diario Oficial do Estado — DOE e no Diario Oficial da Assembleia Legislativa — DOAL.

8.1.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, por intermédio de Termo Aditivo, com fulcro no art. 57, inciso |, da Lei
Federal n° 8.666/1993, desde que apresentadas as justificativas técnicas pertinentes a prorrogacao do prazo de execucao
e autorizado formalmente pela autoridade competente.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUGAO

9.1. O prazo previsto para execuc¢do dos servigos € de 90 (noventa) dias consecutivos, contado a partir do recebimento
da Ordem de Servigo, conforme Cronograma de Execuc¢do dos Servigos.

9.1.1. O prazo de execug¢édo podera ser excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e aceito pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 57, § 1°, da Lei Federal n® 8.666/1993.

9.1.2. Caso ocorra uma das hip6teses previstas no art. 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993, a CONTRATADA devera
formalizar o pedido de prorrogacéo por meio de Relatdrio Técnico circunstanciado, acompanhado de novo Cronograma
de Execucao dos Servicos adaptado as novas condi¢gfes propostas.

9.1.3. Eventual pedido de prorrogacao de prazo sera dirigido ao Gestor do Contrato até 15 (quinze) dias consecutivos
antes do término do prazo de execugéo.

9.1.4. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, néo serdo considerados como inadimplemento contratual.

CLAUSULA DECIMA — DO LOCAL DA INTERVENCAO

10.1. O local previsto para implantagdo do Edificio do Complexo de Servigos sera na Sede da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhdo, localizada no seguinte endereco: Avenida Jerdnimo de Albuquerque, s/n° Sitio Rangedor,
Cohafuma, Séo Luis/MA.

10.2. Para subsidiar a execug¢do dos servigos contratados, a CONTRATADA deverd realizar todo o levantamento
cadastral, topografico e geotécnico

CLAUSULA ONZE — DA DOCUMENTAGAO PARA INICIO DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

11.1. No prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos apés a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA devera
apresentar copias autenticadas em cartorio ou copias simples acompanhadas dos originais dos seguintes documentos,
enquanto condicado para a emissédo da Ordem de Servico e para o efetivo inicio das atividades:

a) Comprovante de prestacdo da Garantia de execuc¢éo, conforme Clausula Doze deste Contrato;

b) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT iniciais,
referente ao registro deste Contrato de prestacdo de servigos técnicos no CREA e CAU, respectivamente,
constando como Responsaveis Técnicos os profissionais indicados na Clausula Treze, cada um em sua area
especifica.
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11.2. Ap6s a andlise e aprovagao dos documentos acima relacionados, a CONTRATANTE emitira a respectiva Ordem de
Servigo.

CLAUSULA DOZE — DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagao de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor
total dos servigos, observado o prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos apds a assinatura deste Contrato, mediante a
opc¢ao por uma das seguintes modalidades, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal n° 8.666/1993:

a) caucao em dinheiro;

b) titulos da divida publica;

C) seguro-garantia; ou

d) fiangca bancaria.
12.1.1. Eventual pedido de prorrogacéo devera ser apresentado ao Gestor do Contrato até 5 (cinco) dias consecutivos
antes do término do prazo.
12.1.2. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério da CONTRATANTE.

12.1.3. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo da multa moratéria prevista
na Clausula Trinta e Trés deste Contrato.

12.1.4. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisdo deste Contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei
Federal n° 8.666/1993.

12.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo correspondente ao
prazo de vigéncia deste Contrato mais 3 (trés) meses, devendo ser renovada em caso de prorrogagao.

12.3. A garantia em dinheiro devera ser depositada em banco oficial, em conta especifica com corre¢cdo monetaria a ser
informada pelo Gestor do Contrato, em favor da CONTRATANTE.

12.4. A garantia em Titulos da Divida Publica deveré ter sido emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.5. A garantia na modalidade seguro-garantia devera ser feita mediante entrega da competente apélice emitida por
entidade em funcionamento no pais, em nome da CONTRATANTE, cobrindo o risco de quebra deste Contrato.

12.5.1. O seguro-garantia somente sera aceito se contemplar todos os eventos indicados nas alineas do item 12.8,
observada a legislac@o que rege a matéria.

12.6. A garantia na modalidade fianca bancéria devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, com clausula de
atualizagéo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

12.7. O nimero deste Contrato Administrativo deverd constar dos instrumentos de garantia ou seguro a serem
apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

12.8. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto deste Contrato;

b) prejuizos diretos causados a Administracédo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucéo deste Contrato;

c) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA,;

d) obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA,
quando couber.

12.9. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

12.10. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

12.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento da respectiva
Notificacao.

12.12. No caso de alteracao do valor deste Contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situacéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros determinados nesta Clausula, observado o prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contado da data de assinatura do respectivo Termo Aditivo.

12.13. A garantia sera restituida em 30 (trinta) dias, apds o cumprimento das obriga¢des contratuais devidamente
atestadas pelo Gestor do Contrato, quando do recebimento definitivo dos servigos.

12.14. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagédo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,
de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas deste Contrato;

b) no prazo de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia deste Contrato, caso o Gestor do Contrato ndo comunique
a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacao.

12.15. A CONTRATANTE nao executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoéteses:
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a) caso fortuito ou for¢ca maior;

b) alteracéo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

¢) descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administragéo;
d) atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracéo.

12.15.1. Cabera a CONTRATANTE apurar a isengéo da responsabilidade prevista nas alineas “c” e “d” do item 12.15,
ndo sendo a entidade garantidora parte no processo administrativo instaurado.

12.15.2. N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que n&o as previstas no item
12.15.

CLAUSULA TREZE — DA EQUIPE TECNICA MINIMA

13.1. A CONTRATADA devera disponibilizar a seguinte Equipe Técnica, de acordo com sua Documentacdo de
Habilitac&o:

a) (nome do Profissional), arquiteto, inscrito no CAU sob o n°® ;

b) (nome do Profissional), engenheiro civil, inscrito no CREA sob o n® ;

c) (nome do Profissional), engenheiro eletricista, inscrito no CREA sob o n° .
13.2. A Coordenagéo dos servigos sera atribuicdo do Sro/Sr2 , @ quem cabera representar a

CONTRATADA durante a execucéo deste Contrato. [Nota explicativa: verificar na Documentacao de Habilitagéo, qual dos
Responsaveis Técnicos foi indicado para atuar como Coordenador.]

13.3. Os profissionais acima relacionados serdo os Responséaveis Técnicos perante a CONTRATANTE, cada um em sua
area especifica, e deverdo constar na Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART registrada no CREA e/ou no Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT registrado no CAU, referente aos servigos ora contratados.

13.4. A CONTRATADA fica obrigada a garantir que estes profissionais realizem pessoal e diretamente a coordenacao,
execucdo e acompanhamento dos servicos objeto deste Contrato.

13.5. A substituicdo de Responséavel Técnico ou de qualquer outro profissional que integre a Equipe da CONTRATADA,
serd admitida:

a) Nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razodvel da CONTRATADA,
caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovados e aceitos pela Administracéo;

b) a qualquer tempo, nos casos em que a Administrac@o julgar que a atuacdo do profissional seja prejudicial,
inconveniente ou insatisfatéria ao bom andamento dos servigos ou ao interesse publico, mediante solicitagcdo por
escrito com as necessarias justificativas.

13.6. ACONTRATADA devera submeter o curriculo e acervo técnico de outro profissional, com qualificagfes equivalentes
ou superiores, para analise da CONTRATANTE. Caso o profissional ndo seja aceito, a CONTRATADA devera indicar
outro que preencha os requisitos.

13.7. ACONTRATADA néo devera reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre qualquer substituicdo dos
Responsaveis Técnicos ou de qualquer outro membro da Equipe.

CLAUSULA CATORZE — DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO DOS SERVICOS

14.1. Os servicos deverdo ser realizados e concluidos em etapas sucessivas, observados os prazos limites estabelecidos
abaixo:

Etapa | — Levantamento Cadastral, Servigos Topogréaficos e Geotécnicos: 15 (quinze) dias consecutivos, contado
do primeiro dia util subsequente ao recebimento da Ordem de Servigo;

Etapa Il — Estudo Preliminar: 15 (quinze) dias consecutivos;

Etapa Ill — Projeto Basico: 30 (trinta) dias consecutivos;

Etapa IV — Projeto Executivo: 20 (vinte) dias consecutivos;

Etapa V — Relatdrios Técnicos, Registros, Licengas e Taxas 10 (dez) dias consecutivos.

14.2. O Cronograma de Execucdo dos Servigos servira como base para o acompanhamento da evolugdo dos servicos e
podera ser revisto e ajustado, mediante aprovacéo das partes.

CLAUSULA QUINZE - DA PRESTACAO DE SERVICOS

15.1. A CONTRATADA devera prestar os servigos de arquitetura e engenharia através de mao-de-obra qualificada, com
fornecimento dos materiais, insumos e equipamentos em quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a
observancia aos critérios de qualidade técnica, prazos, custos e demais indicativos previstos no Termo de Referéncia, na
Proposta de Prec¢os, no Cronograma de Execucéo dos Servigos e neste Contrato.

15.2. A CONTRATADA devera apresentar todos os produtos indicados no item 5.7 do Termo de Referéncia para cada
etapa de execugdo dos servigos, 0 que representa, em linhas gerais, a elaboracdo de plantas com as informacdes
necessarias para a execugao da obra, as planilhas de custos unitarios detalhados, cronograma de execug¢éo, memoria de
célculo das quantidades, memorial de especificagfes de materiais e equipamentos e memorial descritivo.

15.2.1. Os precos apresentados nas planilhas de custos supracitadas deverdo ser cotados de acordo com o Sistema
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Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI.

15.2.2. Os itens das planilhas que ndo constarem no SINAPI poderé&o ser cotados em publica¢des idéneas ou por pesquisa
de mercado, conforme prévia orientagdo do Gestor do Contrato, cabendo a CONTRATADA informar a fonte no rodapé da
planilha.

15.3. Apds a conclusdo dos servigos pertinentes a Etapa V (Relatérios Técnicos, Registros, Licencas e Taxas), a
CONTRATADA devera apresentar as ART/RRT finais (complementares ou de substituigdo, vinculadas a ART/RRT
iniciais) e todas as aprovacdes pertinentes emitidas pelos 6rgaos publicos competentes, tais como Prefeitura, Corpo de
Bombeiros e Meio Ambiente, referentes aos projetos apresentados.

15.4. Os trabalhos deverao ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas estabelecidas no item 5.7 do Termo
de Referéncia, de modo a evoluirem gradual e continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos pela
CONTRATANTE e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos servigos.

15.5. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo do Projeto devem ser submetidos a avaliacéo
da CONTRATANTE.

CLAUSULA DEZESSEIS — DAS DIRETRIZES GERAIS DOS PROJETOS

16.1. Todos os estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harménica e consistente, observando a néo
interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificagdo, e atendendo as seguintes diretrizes gerais de
projeto:

a) atender as aspiragdes da CONTRATANTE em relacéo ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que
se inserem 0s incentivos e as restricdes a ele pertinentes;

b) considerar a &area de influéncia do empreendimento, relacionada com a populacdo e a regido a serem
beneficiadas;

c) utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condi¢6es do local
de implantagao;

d) adotar solugédo construtiva racional, elegendo, sempre que possivel, sistemas de modulagdo e padronizacéo
compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

e) adotar solugtes que oferegam facilidades de opera¢do e manutencao dos diversos componentes e sistemas da
edificacéo;

f) adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras para a implantagdo do
empreendimento;

g) adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades especiais,
obedecendo ao que determina a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;

h) adotar solu¢des que oferecam protec¢éo contra roubos, furtos e vandalismo;

i) assolucdes técnicas a serem adotadas deverdo contemplar a minimiza¢éo dos custos de operacao, que incluem
0s gastos de operagdo, conservagdo e de manutencgédo das instalacdes;

j) adotar solugdes (espago fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua, energia elétrica, esgoto, etc.)
adequadas as instalacbes de todos os equipamentos e mobiliarios, cujas especificacdes técnicas serédo
apresentadas pela CONTRATANTE e pactuadas entre as partes;

k) os equipamentos que se incorporam diretamente a obra, ou que necessitem de infraestrutura especial executada
(bancada com cuba, exaustor, portées, e outros indicados pela CONTRATANTE) deverdo ser incluidos no
projeto, para serem fornecidos, instalados e testados pela empresa que ird executar a obra;

I) levar em consideracdo no dimensionamento das aberturas de vaos (janelas e portas) a dimensédo dos
equipamentos a serem instalados nos ambientes, deforma a evitar refazimentos de servigos.

CLAUSULA DEZESSETE — DAS CORRECOES DE SERVICOS IMPUGNADOS

17.1. A CONTRATADA devera promover as alteracdes e complementacdes dos projetos e demais servigos objeto deste
Contrato, sempre que nestes forem constatados insuficiéncia técnica, erros e incorre¢des pelo Gestor do Contrato, por
sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme prazo e condi¢des fixados na respectiva Notificacao.

17.2. A indicagao de rejeicao total/parcial dos servigos devera ser expressamente justificada pelo Gestor do Contrato em
documento formal anexado aos autos.

CLAUSULA DEZOITO - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA, dentre outras obrigacdes definidas no Termo de Referéncia e neste Contrato, conforme o caso e
no que couber, obriga-se a:

a) prestar os servicos de elaboracéo de estudos e projetos de arquitetura e engenharia com disponibilizacdo de méo-
de-obra qualificada, fornecimento dos materiais, insumos e equipamentos em quantidade, qualidade e com
tecnologia adequadas, com a observancia aos critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos no Termo
de Referéncia, na Proposta de Pre¢os, no Cronograma de Execucéo dos Servicos e neste Contrato Administrativo;

b) iniciar a execugdo dos servicos mediante a apresentagdo da seguinte documentacgdo obrigatoria, observado o
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prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos apés a assinatura deste Contrato, conforme Clausula Onze deste

Contrato:

b.1) Comprovante de prestagdo da Garantia de execugédo, conforme Clausula Doze deste Contrato;

b.2) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade Técnica — RRT iniciais,
registrados no CREA ou CAU respectivamente, referente aos servicos contratados, constando como
Responsaveis Técnicos os profissionais indicados na Clausula Treze, cada um em sua area especifica;

observar o prazo de execucéo dos servigos de até 90 (noventa) dias consecutivos, contado do recebimento da

respectiva Ordem de Servico;

apresentar todos os produtos indicados no item 5.7 do Termo de Referéncia para cada etapa de execuc¢do dos

servigos, 0 que representa, em linhas gerais, a elaboragdo de plantas com as informag8es necessarias para a

execucdo da obra, as planilhas de custos unitarios detalhados, cronograma de execug¢édo, memdria de calculo das

quantidades, memorial de especificagcbes de materiais e equipamentos e memorial descritivo;

aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios ao

guantitativo do objeto contratado, de acordo com o teor do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993;

promover as alteracdes e complementacfes dos projetos e demais servigos objeto deste Contrato, sempre que

nestes forem constatados insuficiéncia técnica, erros e incorre¢8es pelo Gestor do Contrato, por sua conta e risco,

no todo ou em parte, conforme prazo e condic¢des fixados na respectiva Notificacao.

comunicar imediatamente a contratante qualquer alteracdo no seu estatuto social, razdo social, CNPJ, dados

bancérios, endereco, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

comunicar ao Gestor do Contrato, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que venha a interferir na

execucdo dos servicos;

responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislacéo vigente;

fornecer as ART/RRT finais (complementares ou de substituicdo, vinculadas a ART/RRT iniciais) e todas as

aprovacgoes pertinentes emitidas pelos 6rgaos publicos competentes, tais como Prefeitura, Corpo de Bombeiros e

Meio Ambiente, referentes aos projetos apresentados, enquanto condi¢éo para o Recebimento Definitivo da Etapa

V (Relatérios Técnicos, Registros, Licencas e Taxas);

manter arquivadas copias de todos os Relatorios Técnicos decorrentes da execugdo dos servicos;

nomear o Coordenador para representa-lo durante a execugao deste Contrato;

m) prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

n)

0)

p)

a)

N

s)
t)

u)

v)

fornecer os uniformes, materiais de protecdo e seguranga (equipamentos de protecdo individual e coletivo) e
crachas com identificacdo com foto para a execucgdo dos servicos pertinentes a Etapa | (Levantamento Cadastral,
Servigos Topograficos e Geotécnicos) e quando for necessario;

substituir Responséavel Técnico ou qualquer outro profissional que integre sua Equipe:

j-1) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoavel da
CONTRATADA, caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovados e aceitos pela Administracéo;

j-2) a qualquer tempo, nos casos em que a Administragcdo julgar que a atuacdo do profissional seja prejudicial,
inconveniente ou insatisfatéria ao bom andamento dos servi¢os ou ao interesse publico, mediante solicitagdo
por escrito com as necessarias justificativas.

responder pela superviséo, direcdo técnica e administrativa e mao-de-obra necessarias a execugdo dos servicos
contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

responsabilizar-se, em relagédo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugdo do servico
e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, indenizag@es, tributos, vale refeicdo, vale
transporte, uniformes, crachas e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Publico, sem
qualquer solidariedade por parte da CONTRATANTE;

responsabilizar-se, em relacdo aos seus empregados, por todas as despesas inerentes ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto deste Contrato, sem qualquer
solidariedade por parte da CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais, uma vez que
a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigac0es, ndo se transfere a CONTRATANTE;
respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho;
responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das normas e
procedimentos de segurancga, controle e acesso as dependéncias da CONTRATANTE;

instruir os seus empregados, quanto a prevencao de acidentes e incéndios nas areas da CONTRATANTE;
assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necesséarias ao atendimento dos seus empregados,
acidentados ou com mal subito;

responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a execugdo deste
Contrato, ainda que acontecido em dependéncia da CONTRATANTE;

responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer danos e ou prejuizos
materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
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culpa ou dolo quando da prestacgdo dos servi¢os, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacéo
ou 0 acompanhamento pelo Gestor do Contrato;

y) responsabilizar-se pela adog¢do das medidas necessarias a protecdo ambiental e as precaugfes para evitar a
ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislacéo federal, estadual e
municipal em vigor, em especial a Lei Federal n° 9.605/1998;

z) responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais danos ao meio
ambiente causados por agdo ou omissdo sua ou de seus empregados, prepostos ou contratados;

aa)acatar todas as exigéncias da CONTRATANTE, sujeitando-se & ampla e irrestrita fiscalizagdo, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagées formuladas;

bb)manter, durante toda a execucdo deste Contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

CLAUSULA DEZENOVE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. A CONTRATANTE, dentre outras obriga¢8es previstas no Termo de Referéncia e neste Contrato, obriga-se a:
a) acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao do objeto deste Contrato por intermédio do Gestor do Contrato e/ou Comissao
de Fiscalizagéo;
b) emitir a respectiva Ordem de Servigo, apos a verificagdo de conformidade da documentagéo obrigatéria exigida na
Clausula Onze deste Contrato;

¢) promover, por intermédio do Gestor do Contrato e/ou por Comissdo de Fiscalizagdo, o acompanhamento e a
fiscalizagao dos servigos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, com anota¢éo em registro préprio das falhas
detectadas;

d) proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servi¢os dentro das normas
deste Contrato;

e) fornecer todas as informacdes disponiveis e necessarias a execucdo dos servigos, caso ndo constem da
documentagdo que integra este Contrato;

f) notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no servico;

g) notificar a CONTRATADA, conforme o caso, para promover as alteracbes e complementages dos projetos e
demais servigos objeto deste Contrato, sempre que nestes forem constatados insuficiéncia técnica, erros e
incorregdes pelo Gestor do Contrato, por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme prazo e condi¢des
fixados na respectiva Notificacéo;

h) prestar as informacgdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,;
i) comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com os servicos;
j) solicitar a substituicdo do Responséavel Técnico ou qualquer outro profissional que integre sua Equipe:
j-1) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoavel da
CONTRATADA, caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovados e aceitos pela Administracéo;
j-2) a qualquer tempo, nos casos em que a Administracdo julgar que a atuacéo do profissional seja prejudicial,
inconveniente ou insatisfatoria ao bom andamento dos servigos ou ao interesse publico, mediante solicitagdo
por escrito com as necessarias justificativas.
k) analisar e aprovar as etapas dos servicos executados, em obediéncia ao previsto no item 5.7 do Termo de
Referéncia;
I) conferir toda a documentacdo gerada e apresentada durante a execucdo dos servicos para que sejam adotadas
medidas corretivas;
m) receber os produtos, controlar e manter arquivado os documentos entregues pela CONTRATADA;
n) encaminhar a CONTRATADA os comentarios efetuados para que sejam providenciados os respectivos
atendimentos;
0) receber a documentacéo final do Projeto, verificando o atendimento aos comentarios efetuados e a apresentacao
de todos os documentos previstos;
p) atestar as respectivas Notas Fiscais/Faturas pertinentes as Etapas de execugao dos servigos, apds o recebimento
definitivo;
q) efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
r) permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para execugdo de servicos referentes
ao objeto deste Contrato;
s) solicitar aplicacéo de sangdes e demais cominagdes legais ou rescisdo deste Contrato, conforme o caso, na hipotese
de descumprimento das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA VINTE — DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO
20.1. Durante a vigéncia deste Contrato, a execugao do objeto sera fiscalizada e acompanhada pelo Gestor do Contrato

62

Palacio Manoel Beckman. Avenida Jerénimo de Albuquerque, sh°, Sitio Rangedor, Bairro Cohafuma. S&o Luis/MA. Telefones: 3269-3737 e (FAX) 3269-3445
Edital da Tomada de Pregos n® 005/2016-CPL/ALEMA — servigo de elaboracéo de estudos e projetos de engenharia e arquitetura



\Fh Lo

g

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835

Comissao Permanente de Licitagdo — CPL

e/ou por Comissdo de Fiscalizacédo, designados pela CONTRATANTE, sem prejuizo da plena responsabilidade da
CONTRATADA, nos termos da Resolugdo Administrativa n° 788/2011-ALEMA.

20.1.1. O Gestor do Contrato e/ou da Comissao de Fiscalizagdo dever&o exercer as atribui¢des fixadas no artigo 21 da
Resolu¢éo Administrativa n © 788/2011.

20.2. O Gestor do Contrato devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias
ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no art. 67, 88 1° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/1993.
20.2.1. Os acontecimentos, instrucdes e demais comunicacdes deverdo ser criteriosamente registrados nas Atas das
Reunibes e/ou em outros documentos produzidos durante a execugéo deste Contrato.

20.3. O Gestor do Contrato ndo tera nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados
designados pela CONTRATADA para a execugao dos servigos.

20.4. As instrucbes e demais comunicacBes do Gestor do Contrato, serdo expedidas por escrito e deverdo ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

20.5. A fiscalizacdo serd exercida no interesse da Administracdo, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica co-
responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e/ou prepostos, em conformidade com o art. 7° da Lei Federal n°
8.666/1993.

CLAUSULA VINTE E UM — NORMAS DE EXECUCAO E APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

21.1. Os projetos devem ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa, contendo todos os elementos
necessarios para a perfeita compreenséo e entendimento das solu¢gfes adotadas.

21.1.1. Em todos 0s servi¢os e projetos deve ser empregada a respectiva terminologia e simbologia técnica.

21.1.2. Sempre que houver norma técnica da ABNT estabelecendo simbologia e/ou convengbes, estas devem ser
utilizadas e indicadas através de legendas, notas e glossario apostas no caderno de encargos (completas) e plotadas nas
plantas (no minimo as utilizadas).

21.2. Todas as medidas e quantidades de servicos a serem executados serdo, obrigatoriamente, conferidas pela
CONTRATADA, correndo por sua exclusiva responsabilidade a afericdo das mesmas.

21.3. Para assegurar a uniformidade, homogeneidade e qualidade visual, os elementos gréaficos serdo padronizados no
que se referem ao formato das folhas de desenho, normas de escrita e simbologia, devendo ser observadas as
determinacdes da ABNT a respeito.

21.4. As plantas serdo plotadas em papel sulfite de qualidade superior, com legendas e cotas plotadas, ndo sendo
admitidas rasuras ou emendas. Deverdo ser fornecidas 2 (duas) copias, os modelos de prancha serdo AO, Al, A2, A3 e
A4, sendo preferencialmente apresentadas em tamanho Al.

21.5. Todas as plantas deverdo conter as informacdes relativas a CONTRATADA, ao autor do Projeto, informagfes das
escalas utilizadas e a data da elaboracéo, devendo, ainda, ser deixado espago para registro futuro de revisdes, alteracbes
etc.

21.6. Os demais documentos serdo apresentados, cada um deles, em 2 (dois) jogos impressos em tamanho A4
encadernados, sendo que os desenhos de anexos ao memorial descritivo deveréo ser preferencialmente em formato A3.

21.7. As especificagBes técnicas dos servigos, materiais e equipamentos deverdo ser suficientemente detalhadas,
definindo claramente o seu padrédo de qualidade, desempenho almejado, vida Util esperada e acabamento desejado, sem
mencionar marcas/fabricantes.

21.7.1. Quando houver mencéo as marcas/fabricantes devera estar explicitada a sua condicdo meramente referencial e
a possibilidade de substituicao por outras similares ou equivalentes existentes no mercado. Neste caso, deverdo ser todas
indicadas e relacionadas no memorial descritivo e no proprio desenho.

21.7.2. Quando a marca ou o fabricante forem exclusivos, esta exclusividade devera ser explicitada juntamente com as
justificativas técnicas (comparativas) que embasem tanto a sua escolha quanto a exclusdo de outras marcas e fabricantes.

21.8. A CONTRATANTE podera exigir o desenvolvimento de todos os detalhes que julgar convenientes para a perfeita
caracterizacéo do projeto, sem implicar em quaisquer 6nus adicional.

21.9. Tanto os desenhos como as especificacfes de cada um dos projetos complementares, deverdo ser perfeitamente
compatibilizados com aqueles correspondentes aos demais projetos, conforme estabelecido no item 5.7.4.1 do Termo
de Referéncia.

21.10. Os projetos em arquivos digitalizados devem ser entregues da seguinte forma:
a) em arquivos PDF, DWG e PLT;
b) gravados em CD/DVD;

c) 2 (dois) jogos de projetos plotados: sendo 1 (um) para revisdo final e outro com a versdo definitiva do projeto
aprovado pelo Gestor do Contrato e/ou Comisséo de Fiscalizagéo;

d) os textos em aplicativo compativel com Microsoft Word 2007 ou superior;
e) as planilhas em aplicativo compativel com Excel 2007 ou superior;

f) as impressdes/copias destinadas a aprovagao nos diversos 6rgéos, inclusive seus custos, serao de responsabilidade
da CONTRATADA, ndo havendo qualquer tipo de reembolso pela CONTRATANTE.
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CLAUSULA VINTE E DOIS — DA RESPONSABILIDADE TECNICA

22.1. A CONTRATADA devera providenciar as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART e os Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA ou CAU, respectivamente, referentes a todos os projetos e atividades
técnicas objeto deste Contrato, inclusive da Planilha Orgamentéria, conforme disposto na Sumula n°® 260 do Tribunal de
Contas da Unido — TCU.

22.2. A CONTRATADA deveréa entregar a CONTRATANTE, uma via das ART/RRT, devidamente quitadas.

CLAUSULA VINTE E TRES — DA APROVACAO DOS PROJETOS

23.1. Os tramites para a aprovacdo dos projetos junto aos drgdos oficiais e concessionarias de servico serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, através dos autores dos Projetos.

23.2. Seréa de responsabilidade dos autores dos projetos a introdugdo das modificagdes necessarias a sua aprovagao.
23.3. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou alterados apenas pelo
seu autor e submetidos a nova avaliagao.

23.4. A CONTRATADA devera encaminhar & CONTRATANTE, copia dos projetos com os carimbos de aprovagdo e
chancela dos érgdos competentes.

23.5. A aprovacgédo do Projeto ndo eximird os autores dos Projetos das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

23.6. As inadequacdes apontadas pela Fiscalizagdo e os 6rgdos de aprovacdo, fiscalizacdo e controle (prefeitura
municipal, corpo de bombeiros, entidades de protecdo sanitdria e do meio ambiente, etc.) serdo corrigidas pela
CONTRATADA sem custo adicional para a CONTRATANTE.

23.7. A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigag8es fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto deste Contrato, apresentando os respectivos comprovantes enquanto condi¢do
para o recebimento definitivo dos servicos.

CLAUSULA VINTE E QUATRO — CESSAO DE DIREITOS PATRIMONIAIS

24.1. A CONTRATADA devera apresentar “Declaragdo de Cessdo de Direitos Patrimoniais” pertinente ao objeto deste
Contrato, devidamente assinada pelos Autores e Coautores do Projeto Basico e do Projeto Executivo, juntamente com a
solicitagdo do Recebimento Provisério, conforme disposto no artigo 111 da Lei Federal n° 8.666/1993.

24.2. A Procuradoria Geral da CONTRATANTE disponibilizara o modelo de “Declaragdo de Cessdo de Direitos
Patrimoniais” que contemplara os direitos de utilizar, fruir e dispor da obra intelectual.

24.3. A CONTRATANTE se compromete a respeitar o direito moral dos Autores e Coautores, conforme estabelecido no
art. 24, inciso Il, da Lei Federal 9.610/1998.

CLAUSULA VINTE E CINCO — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

25.1. A CONTRATANTE, por intermédio do Gestor do Contrato e/ou por Comisséo de Fiscalizagdo designados pela
autoridade competente, efetuard(do) o recebimento dos servicos objeto deste Contrato, observando os seguintes
procedimentos:

I. Recebimento Provisério por Etapa: os produtos de cada Etapa serdo recebidos provisoriamente no ato da
respectiva entrega, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, para efeito de posterior verificacdo da
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na Proposta de Pregcos, bem como
atendimento das obrigac¢des estipuladas neste Contrato;

Il. Recebimento Definitivo por Etapa: os produtos serdo recebidos definitivamente apds a verificagdo pelo Gestor
do Contrato e/ou por Comissdo de Fiscalizagdo quanto a qualidade (adequacédo as especificacdes técnicas,
procedimentos e prazos fixados) e quantidade de servicos efetivamente prestados, mediante termo
circunstanciado, observado o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos apés o Recebimento Provisério dos produtos.

25.2. O Gestor do Contrato podera recusar recebimento provisorio dos servigos, caso existam inconformidades em relagédo
as especificagdes contidas no Termo de Referéncia.

25.3. Qualquer erro ou omissao na execug¢do dos servicos obrigara a CONTRATADA a refazer, as suas expensas, por
sua conta e risco, no todo ou em parte, 0s servigos impugnados, observado o prazo a ser estabelecido na respectiva
Notificacéo, conforme Clausula Dezessete.

25.4. Os servigos somente serdo considerados concluidos e em condi¢des de serem recebidos, apds cumpridas todas as
obrigacBes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua concluséo pela CONTRATANTE.

25.5. Os Termos de Recebimento Provisério da Etapa lll (Projeto Basico) e da Etapa IV (Projeto Executivo) somente
poderao ser emitidos mediante apresentacao da “Declaragao de Cessao de Direitos Patrimoniais”, conforme estabelecido
na Clausula Vinte e Quatro.

25.6. O Termo de Recebimento Definitivo da Etapa V (Relatdrios Técnicos, Registros, Licengas e Taxas) somente
podera ser emitido mediante apresentagdo das ART/RRT finais (complementares ou de substituicdo, vinculadas a
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ART/RRT iniciais) e comprovantes de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes ou
gue vierem a incidir sobre o objeto deste Contrato, incluindo as despesas pertinentes as aprovacdes emitidas pelos érgaos
publicos competentes, tais como Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Meio Ambiente, referentes aos projetos apresentados.

25.7. Os recebimentos, provisérios ou definitivos, ndo excluem a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca dos servigos prestados, durante o prazo de garantia previsto na Clausula Vinte e Seis.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVICOS

26.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 73,
§ 2°, da Lei Federal n°® 8.666/1993 c/c art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

26.1.1. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA respondera pela qualidade e seguranca dos servigos, devendo
efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento da CONTRATANTE.

CLAUSULA VINTE E SETE — DA CONSULTA AO CADASTRO ESTADUAL DE INADIMPLENTES - CEI

27.1. A realizagdo dos pagamentos e a celebragdo de eventuais aditamentos/apostilamentos a este Contrato ficam
condicionadas a consulta prévia pela CONTRATANTE ao Cadastro Estadual de Inadimplentes — CEl para verificagdo da
situacdo da CONTRATADA em relacdo as obrigacGes pecuniarias e ndo pagas, consoante determina o art. 6° da Lei
Estadual n° 6.690/1996.

27.2. Constatada a existéncia de registro da CONTRATADA no CEI, a CONTRATANTE né&o realizard os atos previstos
nesta Clausula, ressalvadas as hipo6teses estabelecidas no art. 7°, § 2°, da Lei Estadual n°® 6.690/1996.

CLAUSULA VINTE E OITO — DO PAGAMENTO

28.1. A CONTRATADA devera protocolar no Nucleo de Protocolo da CONTRATANTE os produtos resultantes da
execucdo dos servicos, considerando as especificagfes estabelecidas no item 5.7 do Termo de Referéncia,
acompanhados dos seguintes documentos:

I. Nota Fiscal/Fatura, emitida em 1 (uma) via, para fins de liquidacéo e pagamento
Il. Copia deste Contrato Administrativo e da respectiva Ordem de Servico;
lll. Certid6es de comprovacgéo de regularidade fiscal e trabalhista:

a) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente as contribuigcdes
previdenciérias e as de terceiros;

b) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal;

c¢) Certiddes Negativa de Débitos Fiscais e de Inscricdo na Divida Ativa, emitidas pela Fazenda Estadual;
d) Certidbes Negativa de Débitos Fiscais e de Inscri¢cdo na Divida Ativa, emitidas pela Fazenda Municipal;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

f) Certido Negativa de Débito junto & Companhia de Aguas e Esgotos do Estado do Maranhdo — CAEMA, consoante
determina o Decreto Estadual n® 15.394/97;

IV. Para a Etapa lll (Projeto Béasico) e Etapa IV (Projeto Executivo): “Declaracdo de Cessao de Direitos
Patrimoniais”, conforme estabelecido na Clausula Vinte e Quatro;

V. Para a Etapa V (Relatérios Técnicos, Registros, Licencas e Taxas): apresentacdo das ART/RRT finais
(complementares ou de substituicédo, vinculadas a ART/RRT iniciais) e comprovantes de pagamento de todos os
impostos, taxas e demais obrigacfes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto deste Contrato,
incluindo as despesas pertinentes as aprovacgdes emitidas pelos 6rgdos publicos competentes, tais como
Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Meio Ambiente, referentes aos projetos apresentados.

28.2. O pagamento/recebimento dos servigos sera dividido em 5 (cinco) etapas, incidindo o percentual sobre o valor global
deste Contrato:

Etapa 1 — Levantamento Cadastral, Servigos Topograficos e Geotécnicos: 10% (dez por cento);
Etapa 2 — Estudo Preliminar: 10% (dez por cento);

Etapa 3 — Projeto Basico: 40% (quarenta por cento);

Etapa 4 — Projeto Executivo: 30% (trinta por cento);

Etapa 5 — Relatdrios Técnicos, Registros, Licengas e Taxas: 10% (dez por cento).

28.3. O pagamento dos percentuais correspondentes a cada Etapa fica condicionado ao recebimento definitivo dos
produtos entregues integralmente, revisados e efetivamente concluidos, em conformidade com o item 5.7 do Termo de
Referéncia.

28.4. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, observado o prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
contado do termo circunstanciado que formalizar o Recebimento Definitivo, conforme Clausula Vinte e Cinco.

28.5. A nota fiscal/fatura sera conferida e atestada pelo Gestor do Contrato e/ou Comisséo de Fiscaliza¢éo, que também
devera conferir toda a documentagdo constante no item 28.1.

65

Palacio Manoel Beckman. Avenida Jerénimo de Albuquerque, sh°, Sitio Rangedor, Bairro Cohafuma. S&o Luis/MA. Telefones: 3269-3737 e (FAX) 3269-3445
Edital da Tomada de Pregos n® 005/2016-CPL/ALEMA — servigo de elaboracéo de estudos e projetos de engenharia e arquitetura



AL

iﬁ =

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Comissao Permanente de Licitagdo — CPL

28.6. Em caso de equivoco na Nota Fiscal, auséncia/irregularidade nas Certiddes relacionadas no item 28.1, o Gestor do
Contrato devera notificar a CONTRATADA para apresentacdo de novo documento. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap0ds a reapresentagao do documento, ndo acarretando qualquer énus para a CONTRATANTE.

28.7. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, diretamente na Conta Corrente indicada pela
CONTRATADA.

28.8. A realizacédo de pagamento fica condicionada a consulta prévia pela CONTRATANTE ao Cadastro Estadual de
Inadimplentes — CEI, nos termos da Clausula Vinte e Sete deste Contrato.

28.9. ACONTRATANTE se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato do Recebimento Definitivo, verificar que
0s servigos nédo foram prestados de acordo com as especifica¢Bes estabelecidas e aceitas.

28.10. A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizagdes
devidas pela CONTRATADA.

28.11. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacédo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo descumprimento das obriga¢Ges
contratuais, sem que isso gere direito ao reajustamento do preco ou a atualizacdo monetaria.

28.12. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que ndo tenha sido ocasionado
direta ou indiretamente pela CONTRATADA e esta tenha cumprido integralmente as obrigacdes contratuais, a
CONTRATANTE fica sujeita ao pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) ao més “pro rata die”, a partir da data
do vencimento e a data do efetivo pagamento.

CLAUSULA VINTE E NOVE — DAS ALTERAGOES

29.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que haja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentagéo das devidas justificativas.

CLAUSULA TRINTA — DO REAJUSTE

30.1. Os precos unitarios e o saldo deste Contrato poder&o ser reajustados utilizando-se a variacdo do indice Nacional
de Custo da Construcao do Mercado (INCC), mantido pela Fundagéo Getulio Vargas (FGV), ou outro que vier a substitui-
lo, acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte formula, conforme o caso:

R=V [I-lo]
lo

Onde:

R = Valor do reajuste procurado.

V = Valor contratual dos servi¢os a serem reajustados.

lo = indice inicial — correspondente ao més da entrega da proposta.

I = Indice final — correspondente ao més de aniversario anual da proposta.

30.2. A aplicacao do reajuste se fara a partir do 13° més apdés a data-limite da apresentagéo da proposta de precgos, sendo
que o seu valor percentual (calculado com a aplicagdo da formula acima) se mantera fixo por 12 meses, e assim
sucessivamente a cada 12 meses.

30.3. A data base de referéncia da Proposta de Precos sera a data de apresentacao da Proposta de Precos, e os possiveis
reajustes, calculados a partir desta.

30.4. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitacdo da CONTRATADA.

30.5. Caso a CONTRATADA néo requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato sem pleite4-lo, ocorrera a
preclusdo do direito.

30.6. O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste sera informado pela Gestor do Contrato, apos analise e parecer
da Procuradoria Geral.

30.7. Na apuracao do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos — além dos servi¢cos aprovados e
pagos até o momento de aquisi¢cao do direito ao reajuste — 0s servigos previstos no Cronograma de Execug¢do, mas nao
executados por culpa exclusiva da CONTRATADA.

30.8. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

30.9. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢do do direito da CONTRATADA, nos
termos desta Clausula.

30.10. O reajuste podera ser formalizado por meio de Apostilamento ao presente Contrato vigente.

CLAUSULA TRINTA E UM — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

31.1. Os precos unitarios e o saldo deste Contrato poderdo ser revistos para assegurar o equilibrio econdmico-financeiro,
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considerando a relagdo de equivaléncia formada pelo conjunto dos encargos impostos pela Administracdo e pela
remuneracao proposta pela CONTRATADA, a teor do disposto no art. 37, XXI, da Constituicdo Federal.

31.1.1. O pedido de Revisdo podera ser formalizado a qualquer momento durante o prazo de vigéncia deste Contrato.
31.2. A revisdo tem por finalidade restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administrac@o para a justa remuneracdo dos servi¢cos, objetivando a manutengdo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial deste Contrato, nas seguintes hipéteses previstas no art. 65, inciso Il, alinea “d”, da
Lei Federal n° 8.666/1993:

a) sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos

da execucao do ajustado;
b) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual.

31.3. A CONTRATADA devera encaminhar ao Gestor do Contrato o pedido de Revisdo com as devidas justificativas,
acompanhado de documentagdo que comprove a ocorréncia de uma das hipéteses indicadas no item anterior e de
Planilha Or¢camentéria e Composicdo de Custos que demonstrem a defasagem de precos ensejadora do desequilibrio
deste Contrato.
31.3.1. A Planilha Orcamentaria deveré ser idéntica aquela apresentada na licitagéo.
31.4. A Administracdo devera examinar a situacao originaria, a época da apresentacdo da Proposta de Precos, e a
situacao posterior constante no pedido da CONTRATADA, podendo solicitar documentos adicionais.
31.5. A CONTRATANTE recusara o pedido de Revisdo diante das seguintes situacdes:

a) auséncia de elevacéo dos encargos;

b) ocorréncia do evento anterior a formulagao da Proposta;

¢) auséncia de nexo causal entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos;

d) culpa exclusiva da CONTRATADA pela majoracéo de seus encargos.
31.6. A CONTRATANTE devera restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial quando este Contrato for alterado
unilateralmente pela propria Administragdo, quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacéo técnica aos seus objetivos, resultando em aumento dos encargos da CONTRATADA, nos termos do art. 65,
inciso |, alinea “a”, da Lei Federal n° 8.666/1993.
31.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposi¢des
legais, quando ocorrida apés a data da apresentacdo da Proposta, de comprovada repercussdo nos pregos contratados,
implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do disposto no art. 65, 85°, da Lei
Federal n° 8.666/93 e nos termos contratuais.
31.8. A Revisédo do Contrato sera formalizada mediante Termo Aditivo.

CLAUSUL@ TRINTA E DOIS — DA SUBCONTRACAO, SUBROGAGCAO OU TRANSFERENCIA DOS DIREITOS E
OBRIGACOES CONTRATUAIS

32.1. A CONTRATADA néo podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como subroga-lo ou
transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisao e aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis.

CLAUSULA TRINTA E TRES — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

33.1. No caso de inexecucdo, total ou parcial, dos servicos contratados, a CONTRATANTE podera, garantida a ampla
defesa e o contraditério, aplicar as san¢6es administrativas previstas na Lei Federal n® 8.666/1993.

33.2. O atraso injustificado na entrega da garantia, na reposi¢cdo da garantia utilizada total ou parcialmente ou na
apresentacao da garantia ajustada as altera¢des de valor ou de prazo, obrigag8es estabelecidas na Clausula Doze deste
Contrato, sujeitara a CONTRATADA a aplicagcdo de multa moratéria diaria de 0,05% (cinco centésimos por cento),
incidente sobre o valor total do Contrato, até o limite de 2% (dois por cento).

33.3. O atraso injustificado na execuc¢éo do objeto contratual sujeitard a CONTRATADA a aplicacdo de multa moratéria
diaria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) sobre o valor da Etapa ndo cumprida, enquanto perdurar o
inadimplemento, a juizo da Administragdo, até o limite de 10% (dez por cento).

33.4. Além da multa aludida no item anterior, a CONTRATANTE podera aplicar as seguintes san¢gdes a CONTRATADA,
garantida a prévia e ampla defesa, nas hipéteses de inexecucao total ou parcial deste Contrato:

a) adverténcia;

b) multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

¢) suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragédo, por prazo nao
superior a 02 (dois) anos;

d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

33.5. As sangdes previstas nas alineas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderao ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alinea ‘b’.
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33.6. Cabera ao Gestor do Contrato propor a aplicacdo das penalidades previstas, mediante relatério circunstanciado,
apresentando provas que justifiquem a proposicao.

33.7. A aplicacdo das penalidades sera precedida da concessdo da oportunidade de ampla defesa por parte da
CONTRATADA, na forma da Lei.

33.7. As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da Notificacdo, em
conta bancéria a ser informada pela CONTRATANTE.

33.8. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigavel ou
judicialmente.

CLAUSULA TRINTA E QUATRO - DA RESCISAO

34.1. O presente Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 79 da Lei Federal n° 8.666/1993, com as
consequéncias indicadas no art. 80, sem prejuizo da aplicacéo das sancdes previstas na Clausula anterior.

34.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e
a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucéo inicial, a CONTRATADA ter& o prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade da CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providéncias acauteladoras.

34.3. A rescisd@o deste Contrato podera ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracao;

b) amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para
a CONTRATANTE;

¢) judicialmente, nos termos da legislacéo.

34.4. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, sera esta ressarcida dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execugéo do
presente Contrato até a data da resciséo.

CLAUSULA TRINTA E CINCO — DAS COMUNICAGOES

35.1. Qualquer comunicagdo entre as partes a respeito deste Contrato, s6 produzird efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivacdo, ndo sendo consideradas
comunicagdes verbais.

CLAUSULA TRINTA E SEIS — DA PUBLICAGAO

36.1. O resumo deste Contrato, assim como os respectivos aditamentos, serdo publicados pela CONTRATANTE na
imprensa oficial, conforme dispde o art. 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA TRINTA E SETE - DO FORO

37.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual, da Comarca da Capital S&o Luis, Estado do Maranh&o, para dirimir toda e
qualquer questéo que derivar deste Contrato.

Nada mais havendo a tratar, as partes assinam o presente Contrato, na presenga das testemunhas abaixo declinadas, em
03 (trés) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, 0 que dao por bom,
firme e valioso.

Séo Luis, de de 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO
NOME DO PRESIDENTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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